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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PALAZZINA B  (SpCat 1)
CONSOLIDAMENTO DEL PRIMO PIANO  (Cat 2)

Demolizioni  (SbCat 1)

1 / 15 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,75 64,75

2 / 16 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
B01.07.053.b inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la
caldana

15,37 8,000 122,96
-2,20 3,500 -7,70

Sommano positivi m² 122,96
Sommano negativi m² -7,70

SOMMANO m² 115,26 27,98 3´224,97

3 / 21 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 16 [m² 115.26] 0,200 23,05

SOMMANO m³ 23,05 37,48 863,91

4 / 22 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a volume
Vedi voce n° 21 [m³ 23.05] 23,05

SOMMANO m³ 23,05 34,71 800,07

5 / 23 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 22 [m³ 23.05] 23,05

SOMMANO m³ 23,05 48,07 1´108,01

6 / 24 Oneri di discarica.
D15125.a - Vedi voce n° 23 [m³ 23.05] 23,05
LOMB2011

SOMMANO mc 23,05 6,63 152,82

Nuovo Solaio  (SbCat 3)

7 / 17 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
A06.01.001.c strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele

di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature
di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 6´214,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´214,53

sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle
armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per
altezza totale di 20 cm
Vedi voce n° 16 [m² 115.26] 115,26

SOMMANO m² 115,26 70,78 8´158,10

8 / 18 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in
B02.03.036 getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione

media di 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre
di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad
interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di
qualsiasi natura, compresi la formazione della traccia, le ammorsature
a coda di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate con
ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm, la casseratura,
l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della
muratura ove vengono attuate le ammorsature e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Si intende compresa nella presente voce la realizzazione del corodlo
perimetrale del solaio e le relative asole.

8,00 3,60 28,80
4,00 3,05 12,20
4,00 4,25 17,00
4,00 3,65 14,60
2,00 1,55 3,10
6,00 3,00 18,00
4,00 5,00 20,00
4,00 2,55 10,20
4,00 2,50 10,00

SOMMANO m 133,90 152,64 20´438,50

9 / 19 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.05.059.a prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm
Vedi voce n° 17 [m² 115.26] 1,20 1,540 213,00

SOMMANO kg 213,00 1,40 298,20

10 / 20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.d e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
Armatura inferiore travetti *(par.ug.=8*4) 32,00 3,50 0,888 99,46

15,00 3,00 0,888 39,96
20,00 2,50 0,888 44,40
5,00 2,50 0,888 11,10

Armatura superiore all'appoggio solaio 700,00 1,20 0,888 745,92
Armatura asole *(par.ug.=(14+9+6+12+40)*3) 243,00 1,20 0,888 258,94

SOMMANO kg 1´199,78 1,37 1´643,70

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 36´753,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´753,03

INTERVENTI SULLE MURATURE  (Cat 3)
Raddoppio murature  (SbCat 4)

11 / 35 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
B02.03.032.b calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave

esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio,
fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con
appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni
vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro
finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il
20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25
cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm
Si prevede la sostituzione di circa il 50% delle piattabande esistenti 60,00

SOMMANO m 60,00 148,48 8´908,80

12 / 36 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,75 64,75

13 / 37 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
2,00

SOMMANO m³ 2,00 37,48 74,96

14 / 38 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a volume
Vedi voce n° 37 [m³ 2.00] 2,00

SOMMANO m³ 2,00 34,71 69,42

15 / 39 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 38 [m³ 2.00] 2,00

SOMMANO m³ 2,00 48,07 96,14

16 / 40 Oneri di discarica.
D15125.a - Vedi voce n° 39 [m³ 2.00] 2,00
LOMB2011

SOMMANO mc 2,00 6,63 13,26

17 / 41 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.03.017.c cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 45´980,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´980,36

di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³
4,00 8,50 0,400 0,050 0,68
4,00 3,60 0,400 0,050 0,29

SOMMANO m³ 0,97 109,68 106,39

18 / 42 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.03.019.a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

4,00 8,50 0,450 0,300 4,59
4,00 3,60 0,450 0,300 1,94

SOMMANO m³ 6,53 139,57 911,39

19 / 43 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.04.053.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

27,84

SOMMANO m² 27,84 25,12 699,34

20 / 44 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.d e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
(par.ug.=4*4) 16,00 8,50 1,200 1,578 257,53
(par.ug.=4*4) 16,00 3,60 1,200 1,578 109,07

SOMMANO kg 366,60 1,37 502,24

21 / 45 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.b e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8
mm

250,00 1,35 0,395 133,31

SOMMANO kg 133,31 1,41 187,97

22 / 46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.e e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 48´387,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´387,69

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷
30 mm
(par.ug.=24*3) 72,00 2,30 1,578 261,32

SOMMANO kg 261,32 1,37 358,01

23 / 47 Intervento di consolidamento delle murature esistenti mediante
NP01 realizzazione di una nuova muratura ad una testa connessa con asole e

tralicci tipo MURFOR secondo le specifiche riportate megli elaborati;
compresi tutti gli oneri relativi per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 8,50 7,000 119,00
2,00 3,60 7,000 50,40

(larg.=1,70/2) 2,00 8,50 0,850 14,45

SOMMANO mq 183,85 163,91 30´134,85

24 / 48 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
B02.02.027.b chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro

minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm

24,00

SOMMANO cad 24,00 25,30 607,20

PALAZZINA C  (SpCat 2)
INTERVENTI SUL COPERTO  (Cat 1)

Demolizioni  (SbCat 1)

25 / 1 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
B01.09.068.c cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole e coppi
in laterizio

15,00 5,000 75,00
15,00 5,000 75,00

SOMMANO m² 150,00 11,27 1´690,50

26 / 2 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
B01.07.053.a inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la
caldana
Vedi voce n° 1 [m² 150.00] 150,00

SOMMANO m² 150,00 22,69 3´403,50

27 / 3 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
B01.08.059.a completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso: per controsoffitti in tavelle di laterizio

13,50 8,000 108,00

SOMMANO m² 108,00 10,62 1´146,96

28 / 4 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

2,00

SOMMANO cad 2,00 64,75 129,50

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 85´858,21



pag. 7

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´858,21

29 / 5 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 1 [m² 150.00] 0,100 15,00
Vedi voce n° 2 [m² 150.00] 0,160 24,00
Vedi voce n° 3 [m² 108.00] 0,120 12,96

SOMMANO m³ 51,96 37,48 1´947,46

30 / 6 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a volume
Vedi voce n° 5 [m³ 51.96] 51,96

SOMMANO m³ 51,96 34,71 1´803,53

31 / 7 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 6 [m³ 51.96] 51,96

SOMMANO m³ 51,96 48,07 2´497,72

32 / 8 Oneri di discarica.
D15125.a - Vedi voce n° 7 [m³ 51.96] 51,96
LOMB2011

SOMMANO mc 51,96 6,63 344,49

Nuova Copertura  (SbCat 2)

33 / 9 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa
A07.01.007.b vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità

prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine
sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti,
gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in
opera: per struttura semplice (arcarecci e correntini)

10,00 13,80 0,120 0,200 3,31

SOMMANO m³ 3,31 1´505,63 4´983,64

34 / 10 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di
A07.03.012 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera

comprese battentatura e piallatura
4,00 15,00 5,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 35,24 10´572,00

35 / 11 Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato eseguito in
B02.03.035.a getto di calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore della muratura,

armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 8
mm, poste ad interasse non superiore a 25 cm, compresa la fornitura e
la posa di lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con taglio e
piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel
getto di calcestruzzo, compresi altresì ogni onere per l'ancoraggio su di
esse della grossa orditura di tetto in legno (travi d'angolo, capriate,
ecc.), la demolizione a sezione obbligata della muratura esistente, la
casseratura, l'armo, il disarmo, l'acciaio di armatura anche per i
concatenamenti degli incroci e degli angoli, nonché l'onere della
esecuzione di tale cordolo a campioni: nel caso di demolizione della
copertura

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 108´007,05
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R I P O R T O 108´007,05

(par.ug.=2*(13,33+7,84)+7,84*4) 73,70 0,200 0,200 2,95

SOMMANO m³ 2,95 761,83 2´247,40

36 / 12 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE,
A23.01.001.c HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali

connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: per
strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o
EXC2
UPN 160 8,00 1,00 18,800 150,40

3,00 7,85 18,800 442,74
8,00 1,00 18,800 150,40
3,00 7,85 18,800 442,74

Parziale kg 1´186,28
connessioni e bullonerie +5% 59,30

Parziale kg 59,30

SOMMANO kg 1´245,58 3,07 3´823,93

37 / 13 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
B02.02.027.a chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro

minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm
(par.ug.=32/,5+3+3+3+3) 76,00 76,00

SOMMANO cad 76,00 22,77 1´730,52

38 / 14 Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di
B02.01.010 qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,

secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere,
fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed
esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco
o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni,
mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni
maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia accurata con
getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; -
stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in
opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di
piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta
cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di una
rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli
verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con
tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per
m²; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello
spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire
dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; la superficie
trattata viene misurata considerando solo una faccia con deduzione
delle aperture pari o superiori a 1,00 m², nel qual caso vengono
conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente
eseguiti

6,00 7,85 1,500 70,65

SOMMANO m² 70,65 115,22 8´140,29

CONSOLIDAMENTO DEL PRIMO PIANO  (Cat 2)
Demolizioni  (SbCat 1)

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 123´949,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´949,19

39 / 25 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
B01.07.053.b inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la
caldana
0 13,50 8,000 108,00

-2,00 1,00 6,340 -12,68

Sommano positivi m² 108,00
Sommano negativi m² -12,68

SOMMANO m² 95,32 27,98 2´667,05

40 / 26 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,75 64,75

41 / 27 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
Vedi voce n° 25 [m² 95.32] 0,200 19,06

SOMMANO m³ 19,06 37,48 714,37

42 / 28 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a volume
Vedi voce n° 27 [m³ 19.06] 19,06

SOMMANO m³ 19,06 34,71 661,57

43 / 29 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 28 [m³ 19.06] 19,06

SOMMANO m³ 19,06 48,07 916,21

44 / 30 Oneri di discarica.
D15125.a - Vedi voce n° 29 [m³ 19.06] 19,06
LOMB2011

SOMMANO mc 19,06 6,63 126,37

Nuovo Solaio  (SbCat 3)

45 / 31 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
A06.01.001.c strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele

di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature
di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 129´099,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´099,51

armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per
altezza totale di 20 cm

13,50 8,000 108,00
-2,00 1,00 6,340 -12,68

Sommano positivi m² 108,00
Sommano negativi m² -12,68

SOMMANO m² 95,32 70,78 6´746,75

46 / 32 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in
B02.03.036 getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione

media di 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre
di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad
interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di
qualsiasi natura, compresi la formazione della traccia, le ammorsature
a coda di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate con
ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm, la casseratura,
l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della
muratura ove vengono attuate le ammorsature e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Si intende compresa nella presente voce la realizzazione del corodlo
perimetrale del solaio e le relative asole.

4,00 3,85 15,40
4,00 3,61 14,44
4,00 3,65 14,60
6,00 3,88 23,28
6,00 4,00 24,00

(lung.=1+1+1,54+1,54) 2,00 5,08 10,16

SOMMANO m 101,88 152,64 15´550,96

47 / 33 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,
A03.05.059.a prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato

dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm
Vedi voce n° 31 [m² 95.32] 1,20 1,540 176,15

SOMMANO kg 176,15 1,40 246,61

48 / 34 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.d e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
Armatura inferiore travetti 7,00 3,74 0,888 23,25

8,00 3,50 0,888 24,86
7,00 3,74 0,888 23,25
7,00 3,74 0,888 23,25
7,00 3,74 0,888 23,25
8,00 3,50 0,888 24,86
6,00 0,90 0,888 4,80

Armatura all'appoggio dei travetti 600,00 1,20 0,888 639,36
Armatura delle asole *(par.ug.=(11+9+11+2+7+6+6+7+2)*3) 183,00 1,25 0,888 203,13

SOMMANO kg 990,01 1,37 1´356,31

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 153´000,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´000,14

INTERVENTI SULLE MURATURE  (Cat 3)
Raddoppio murature  (SbCat 4)

49 / 49 Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
B02.03.032.b calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave

esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio,
fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con
appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni
vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro
finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il
20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25
cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm
Si prevede la sostituzione di circa il 50% delle piattabande esistenti 60,00

SOMMANO m 60,00 148,48 8´908,80

50 / 50 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,75 64,75

51 / 51 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per

percorsi fino a 50 m
2,00

SOMMANO m³ 2,00 37,48 74,96

52 / 52 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

valutazione a volume
Vedi voce n° 51 [m³ 2.00] 2,00

SOMMANO m³ 2,00 34,71 69,42

53 / 53 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa

caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 52 [m³ 2.00] 2,00

SOMMANO m³ 2,00 48,07 96,14

54 / 54 Oneri di discarica.
D15125.a - Vedi voce n° 53 [m³ 2.00] 2,00
LOMB2011

SOMMANO mc 2,00 6,63 13,26

55 / 55 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.03.017.c cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 162´227,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´227,47

4,00 8,50 0,400 0,050 0,68
4,00 3,50 0,400 0,050 0,28

SOMMANO m³ 0,96 109,68 105,29

56 / 56 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.03.019.a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5

mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

4,00 8,50 0,300 0,450 4,59
4,00 3,50 0,300 0,450 1,89

SOMMANO m³ 6,48 139,57 904,41

57 / 57 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03.04.053.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

27,84

SOMMANO m² 27,84 25,12 699,34

58 / 58 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.d e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
(par.ug.=4*4) 16,00 8,50 1,200 1,578 257,53
(par.ug.=4*4) 16,00 3,50 1,200 1,578 106,04

SOMMANO kg 363,57 1,37 498,09

59 / 59 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.b e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8
mm

280,00 1,35 1,200 0,395 179,17

SOMMANO kg 179,17 1,41 252,63

60 / 60 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.e e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷

COMMITTENTE: ACER FERRARA

A   R I P O R T A R E 164´687,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164´687,23

30 mm
(par.ug.=22*3) 66,00 2,50 1,578 260,37

SOMMANO kg 260,37 1,37 356,71

61 / 61 Intervento di consolidamento delle murature esistenti mediante
NP01 realizzazione di una nuova muratura ad una testa connessa con asole e

tralicci tipo MURFOR secondo le specifiche riportate megli elaborati;
compresi tutti gli oneri relativi per dare il lavoro finito a regola d'arte.

155,84

SOMMANO mq 155,84 163,91 25´543,73

62 / 62 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio
B02.02.027.b chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro

minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm

24,00

SOMMANO cad 24,00 25,30 607,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 191´194,87

T O T A L E   euro 191´194,87

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PALAZZINA B 79´487,75 41,574
  002 PALAZZINA C 111´707,12 58,426

Totale SUPER CATEGORIE euro 191´194,87 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 INTERVENTI SUL COPERTO 44´461,44 23,255
  002 CONSOLIDAMENTO DEL PRIMO PIANO 65´803,98 34,417
  003 INTERVENTI SULLE MURATURE 80´929,45 42,328

Totale CATEGORIE euro 191´194,87 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 24´328,51 12,724
  002 Nuova Copertura 31´497,78 16,474
  003 Nuovo Solaio 54´439,13 28,473
  004 Raddoppio murature 80´929,45 42,328

Totale SUB CATEGORIE euro 191´194,87 100,000
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-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

NOTE SUL COMPUTO ESTIMATIVO
- non abbiamo inserito la demolizione del pavimento e del massetto;
- non abbiamo inserito lo scavo fino alla quota di imposta delle fondazioni;
- abbiamo previsto la sostituzione di circa il 50% delle piattabande
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

     Data, 28/06/2018

Il Tecnico
ING. DENIS ZANETTI
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