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COMPUTO METRICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PALAZZINA B (SpCat 1)
CONSOLIDAMENTO DEL PRIMO PIANO (Cat 2)
Demolizioni (SbCat 1)
1/15 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a|di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio eritiro afine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo
1,00
SOMMANO cad 1,00 64,75 64,75
2/16 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
B01.07.053.b|inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresala
caldana
15,37 8,000 122,96
-2,20 3,500 -7,70
Sommano positivi m? 122,96
Sommano negativi m? -7,70
SOMMANO m? 115,26 27,98 3'224,97
3/21 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 |provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'areadi cantiere, per
percorsi finoa50 m
Vedi voce n° 16 [m? 115.26] 0,200 23,05
SOMMANO m3 23,05 37,48 863,91
4/22 Tiroin alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b|meccanico compreso I'onere di carico e scarico dei materiali:
vautazione avolume
Vedi voce n® 21 [m3 23.05] 23,05
SOMMANO m3 23,05 34,71 800,07
5/23 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 |36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portatafino a50 g, compresi carico, viaggio di andatae
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n® 22 [m3 23.05] 23,05
SOMMANO m3 23,05 48,07 17108,01
6/24 Oneri di discarica
D15125.a- |Vedi vocen® 23 [m3 23.05] 23,05
LOMB2011 —_—
SOMMANO mc 23,05 6,63 152,82
Nuovo Solaio (SbCat 3)
7117 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
A06.01.001.c|strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele
di conglomerato armato, compresal'eventuale formazione di nervature
di ripartizione nei solai di luce eccedentei 5,00 m, di travetti per
A RIPORTARE 6214,53

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'214,53]
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremita dei travetti, oltre I'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un‘altezza massimadi 4,00 m
dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dareil solaio finito aregolad'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, esclusala solaforniturain operadelle
armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per
altezzatotale di 20 cm
Vedi voce n° 16 [m? 115.26] 115,26
SOMMANO 115,26 70,78 87158,10
8/18 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in
B02.03.036 |getto di calcestruzzo, con |'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione
mediadi 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre
di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad
interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di
qualsias natura, compresi laformazione dellatraccia, le anmorsature
acodadi rondine disposte alla distanzadi 1,50-2,00 m ed armate con
ferri di diametro 16 mm piu staffe di diametro 6 mm, |la casseratura,
|'armatura metallica, |'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della
muratura ove vengono attuate le anmorsature e quanto altro occorre
per dareil lavoro finito aregoladarte.
Si intende compresa nella presente voce la realizzazione del corodio
perimetrale del solaio e lerelative asole.
8,00 3,60 28,80
4,00 3,05 12,20
4,00 4,25 17,00
4,00 3,65 14,60
2,00 1,55 3,10
6,00 3,00 18,00
4,00 5,00 20,00
4,00 2,55 10,20
4,00 2,50 10,00
SOMMANO m 133,90 152,64 20°438,50
9/19 Rete elettrosaldata a maglia quadrain acciaio di qualita B450C,
A03.05.059.a| prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superior¢
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e I'onere dei controlli in corso d'operain
conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm
Vedi voce n° 17 [m? 115.26] 1,20 1,540 213,00
SOMMANO kg 213,00 1,40 298,20
10/ 20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.d| e pretagliato a misura, sagomato e posto in operaaregola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell:
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
Armaturainferiore travetti * (par.ug.=8*4) 32,00 3,50 0,888 99,46
15,00 3,00 0,888 39,96
20,00 2,50 0,888 44,40
5,00 2,50 0,888 11,10
Armatura superiore al'appoggio solaio 700,00 1,20 0,888 745,92
Armatura asole * (par.ug.=(14+9+6+12+40)* 3) 243,00 1,20 0,888 258,94
SOMMANO kg 17199,78 1,37 1'643,70
A RIPORTARE 36'753,03

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

36'753,03

11/35
B02.03.032.b

12/36
F01.22.135.a

13/37
B01.21.134

14/38
B01.21.136.b

15/39
B01.21.131

16/ 40
D15125.a-
LOMB2011

177141
A03.03.017.c

INTERVENTI SULLE MURATURE (Cat 3)
Raddoppio murature (ShCat 4)

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
calcestruzzo armato mediante larimozione dell'eventuale architrave
esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, dellamuratura per laformazione delle sedi di ancoraggio,
forniturae posadi architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con
appoggi adeguatamente murati con maltadi cemento a riempire ogni
vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive per dareil lavoro
finito aregola d'arte, con appoggi laterali di profondita compresatrail
20-25% dellalunghezza dellaluce dell'apertura con un minimo di 25
cm: per muri di spessore da15a30cm

Si prevede la sostituzione di circail 50% delle piattabande esistenti

SOMMANO M

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio eritiro afine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

SOMMANO cad

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'areadi cantiere, per
percorsi finoa50 m

SOMMANO m?

Tiroin alto o calo in basso di materiali amezzo di elevatore
meccanico compreso |'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione avolume

Vedi voce n® 37 [m?3 2.00]

SOMMANO m?

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti dademolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portatafino a50 g, compresi carico, viaggio di andatae
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Vedi voce n® 38 [m3 2.00]

SOMMANO m?

Oneri di discarica
Vedi voce n® 39 [m3 2.00]

SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresalafornituradel materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain
conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'‘opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio

60,00

60,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

148,48 8908,80)

64,75 64,75

37,48 74,96

34,71 69,42

48,07 96,14

6,63 13,26

A RIPORTARE

457980,36!

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

457980,36!

18/42
A03.03.019.a

19/43
A03.04.053.a

20/ 44
A03.05.058.d

21/45
A03.05.058.b

22/ 46
A03.05.058.e

di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m?

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a31,5
mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida),
gettato in opera, secondo |e prescrizioni tecniche previste, compresale
fornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
I'onere del controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregoladarte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mnw?)

SOMMANO m?

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

SOMMANO m?

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell:
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12
mm

(par.ug.=4*4)

(par.ug.=4*4)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell,
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 8
mm

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell:

4,00
4,00

4,00
4,00

16,00
16,00

250,00

8,50
3,60

8,50
3,60

8,50
3,60

1,35

0,400
0,400

0,450
0,450

1,200
1,200

0,050
0,050

0,300
0,300

1,578
1,578

0,395

0,68
0,29

0,97

4,59
194

6,53

27,84

27,84

257,53
109,07

366,60

133,31

133,31

109,68

139,57

25,12

1,37

141

106,39

911,39

699,34

502,24

187,97

A RIPORTARE

48°387,69!

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48°387,69)
Presidenza del Consiglio Superioredel LL.PP., in barre: diametro 14 =
30mm
(par.ug.=24*3) 72,00 2,30 1,578 261,32
SOMMANO kg 261,32 1,37 358,01
23/47 Intervento di consolidamento delle murature esistenti mediante
NPO1 realizzazione di una nuova muratura ad una testa connessa con asole e
tralicci tipo MURFOR secondo le specifiche riportate megli elaborati;
compresi tutti gli oneri relativi per dareil lavoro finito aregola d'arte.
2,00 8,50 7,000 119,00
2,00 3,60 7,000 50,40
(larg.=1,70/2) 2,00 8,50 0,850 14,45
SOMMANO mq 183,85 163,91 30'134,85
24148 Fornitura e posain opera di tassello e/o barrafilettata con ancoraggio
B02.02.027.b|chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresa laformazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm
24,00
SOMMANO cad 24,00 25,30 607,20
PALAZZINA C (SpCat 2)
INTERVENTI SUL COPERTO (Cat 1)
Demolizioni (SbCat 1)
25/1 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
B01.09.068.c|cernita del materiale riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole e coppi
in laterizio
15,00 5,000 75,00
15,00 5,000 75,00
SOMMANO mz 150,00 11,27 1°690,50
26/2 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
B01.07.053.a|inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso |'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresala
caldana
Vedi vocen® 1 [m?2 150.00] 150,00
SOMMANO n 150,00 22,69 37403,50
2713 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
B01.08.059.a|completi di struttura portante, compreso |'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
solo calo in basso: per controsoffitti in tavelle di laterizio
13,50 8,000 108,00
SOMMANO 2 108,00 10,62 17146,96
28/4 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a|di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio eritiro afine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo
2,00
SOMMANO cad 2,00 64,75 129,50
A RIPORTARE 85'858,21

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

85'858,21

29/5
B01.21.134

30/6
B01.21.136.b

31/7
B01.21.131

32/8
D15125.a-
LOMB2011

33/9
A07.01.007.b

34/10
A07.03.012

35/11
B02.03.035.a

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'areadi cantiere, per
percorsi finoa50 m

Vedi voce n® 1 [m?2 150.00]

Vedi voce n® 2 [m2 150.00]

Vedi voce n®° 3 [m2 108.00]

SOMMANO m?3

Tiroin alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso |'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume

Vedi voce n® 5 [m? 51.96]

SOMMANO m?

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti dademolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portatafino a50 g, compresi carico, viaggio di andatae
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Vedi voce n® 6 [m? 51.96]

SOMMANO m?

Oneri di discarica.
Vedi vocen® 7 [m? 51.96]

SOMMANO mc

Nuova Copertura (SbCat 2)

Struttura prefabbricatain legno lamellare, nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando legname appartenente alal classe di qualita
prevista dalla normativa, incollato con prodotti abase di resine,
sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti,
gli attacchi metallici e laferramenta necessaria per dare la strutturain
opera: per struttura semplice (arcarecci e correntini)

SOMMANO m?

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di
2,5+ 3,00 cm, lavorato afili paralleli, fornito e posto in opera
comprese battentatura e piallatura

SOMMANO m?

Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato eseguito in
getto di calcestruzzo esteso 0 meno atutto lo spessore dellamuratura,
armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro &
mm, poste ad interasse non superiore a 25 cm, compresa laforniturae
laposadi lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con taglio e
piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel
getto di calcestruzzo, compresi atresi ogni onere per I'ancoraggio su d
esse della grossa orditura di tetto in legno (travi d'angolo, capriate,
ecc.), lademolizione a sezione obbligata della muratura esistente, la
casseratura, I'armo, il disarmo, I'acciaio di armatura anche per i
concatenamenti degli incroci e degli angoli, nonché I'onere della
esecuzione di tale cordolo acampioni: nel caso di demolizione della
copertura

10,00

4,00

13,80

15,00

0,120

5,000

0,100
0,160
0,120

0,200

15,00
24,00
12,96

51,96

51,96

51,96

51,96

51,96

51,96

51,96

331

331

300,00

300,00

37,48

34,71

48,07

6,63

1'505,63

35,24

17947,46

1'803,53

249772,

344,49

4983,64

10'572,00

A RIPORTARE

108°007,05

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

108'007,05

36/12
A23.01.001.c

37/13
B02.02.027.a

38/14
B02.01.010

(par.ug.=2*(13,33+7,84)+7,84*4)

SOMMANO m?

Carpenteriein acciaio in profilati laminati a caldo della serie | PE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi: eventuali
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio amisura,
forature, flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso I'onere de
controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi e verniciature: pel
strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 0
EXC2

UPN 160

Parziadle kg
connessioni e bullonerie +5%

Parziale kg

SOMMANO kg

Fornitura e posain opera di tassello €/o barrafilettata con ancoraggio
chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresalaformazione del foro e suapulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a16 mm
(par.ug.=32/,5+3+3+3+3)

SOMMANO cad

Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di
qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce,
secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere,
fornitura e modalita esecutiva per dare il lavoro finito aregola d'arte &
esclusa solo larealizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco
o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni,
mettendo avivo lamuratura; - allargamento delle fessurazioni
maggiori, anche asportando le parti gia smosse; - pulizia accuratacon
getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; -
stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posain
operadei tondi di acciaio attraversanti |la muratura entro perfori di
piccolo diametro o attraverso | e stesse lesioni, bloccati con pasta
cementizia; - applicazione su entrambe |e facce della muratura di una
rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli
verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fraloro con
tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per
m?; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previc
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dell¢
spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per
ottenere una superficie regolare piana atta aricevere lo strato afinire
dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; la superficie
trattata viene misurata considerando solo una faccia con deduzione
delle aperture pari o superiori a 1,00 m?, nel qual caso vengono
conteggiati i risvolti sulle spallette e sull‘architrave, se effettivamente
eseguiti

SOMMANO m?

CONSOLIDAMENTO DEL PRIMO PIANO (Cat 2)
Demolizioni (SbCat 1)

73,70

8,00
3,00
8,00
3,00

76,00

6,00

1,00
7,85
1,00
7,85

7,85

0,200

0,200

18,800
18,800
18,800
18,800

1,500

2,95

2,95

150,40
442,74
150,40
442,74

1'186,28
59,30

59,30

1'245,58

76,00

76,00

70,65

70,65

761,83

3,07

22,77

115,22

2'247,40

3823,93

1'730,52

8140,29

A RIPORTARE

123'949,19

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123'949,19
39/25 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
B01.07.053.b|inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso |'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresala
caldana
0 13,50 8,000 108,00
-2,00 1,00 6,340 -12,68
Sommano positivi m? 108,00
Sommano negativi m? -12,68
SOMMANO 2 95,32 27,98 2'667,05]
40/ 26 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
F01.22.135.a|di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio eritiro afine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo
1,00
SOMMANO cad 1,00 64,75 64,75
41/27 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
B01.21.134 |provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'area di cantiere, per
percorsi finoa50 m
Vedi voce n° 25 [m? 95.32] 0,200 19,06
SOMMANO m3 19,06 37,48 714,37
42128 Tiroin ato o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
B01.21.136.b|meccanico compreso I'onere di carico e scarico dei materiali:
vautazione avolume
Vedi voce n° 27 [m? 19.06] 19,06
SOMMANO m3 19,06 34,71 661,57
43/29 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
B01.21.131 |36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portatafino a50 g, compresi carico, viaggio di andatae
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n® 28 [m? 19.06] 19,06
SOMMANO m? 19,06 48,07 916,21
4430 Oneri di discarica.
D15125.a- |Vedi vocen® 29 [m3 19.06] 19,06
LOMB2011
SOMMANO mc 19,06 6,63 126,37
Nuovo Solaio (SbCat 3)
45/ 31 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
A06.01.001.c|strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele
di conglomerato armato, compresa I'eventual e formazione di nervature
di ripartizione nei solai di luce eccedentei 5,00 m, di travetti per
sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di
rondine alle estremita del travetti, oltre I'onere delle casseforme, delle
armature provvisionali di sostegno per un'altezza massimadi 4,00 m
dal piano di appoggio al'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto
altro necessario per dareil solaio finito aregola d'arte, idoneo al
particolare uso richiesto, esclusala solaforniturain operadelle
A RIPORTARE 129'099,51

COMMITTENTE: ACER FERRARA



pag. 10

Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129'099,51
armature in acciaio, con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per
atezzatotale di 20 cm
13,50 8,000 108,00
-2,00 1,00 6,340 -12,68
Sommano positivi m? 108,00
Sommano negativi m? -12,68
SOMMANO n 95,32 70,78 6'746,75)
46/ 32 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in
B02.03.036 |getto di calcestruzzo, con |'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione
mediadi 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre
di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad
interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di
qualsias natura, compresi laformazione dellatraccia, le anmorsature
acodadi rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate con
ferri di diametro 16 mm piu staffe di diametro 6 mm, la casseratura,
I'armatura metallica, |'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della
muratura ove vengono attuate le ammorsature e quanto altro occorre
per dareil lavoro finito aregoladarte.
Si intende compresa nella presente voce la realizzazione del corodio
perimetrale del solaio e lerelative asole.
4,00 3,85 15,40
4,00 3,61 14,44
4,00 3,65 14,60
6,00 3,88 23,28
6,00 4,00 24,00
(lung.=1+1+1,54+1,54) 2,00 5,08 10,16
SOMMANO m 101,88 152,64 15'550,96
47133 Rete elettrosaldata a maglia quadrain acciaio di qualita B450C,
A03.05.059.a| prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superior¢
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 5 mm
Vedi voce n° 31 [m? 95.32] 1,20 1,540 176,15
SOMMANO kg 176,15 1,40 246,61
48/ 34 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03.05.058.d| e pretagliato a misura, sagomato e posto in operaaregola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell:
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
Armaturainferiore travetti 7,00 3,74 0,888 23,25
8,00 3,50 0,888 24.86
7,00 3,74 0,888 23,25
7,00 3,74 0,888 23,25
7,00 3,74 0,838 23,25
8,00 3,50 0,888 24,86
6,00 0,90 0,888 4,80
Armatura all'appoggio dei travetti 600,00 1,20 0,888 639,36
Armatura delle asole * (par.ug.=(11+9+11+2+7+6+6+7+2)* 3) 183,00 1,25 0,888 203,13
SOMMANO kg 990,01 1,37 1°356,31
A RIPORTARE 153°000,14

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

153°000,14

49/ 49
B02.03.032.b

50/50
F01.22.135.a

51/51
B01.21.134

52/52
B01.21.136.b

53/53
B01.21.131

54/54
D15125.a-
LOMB2011

55/55
A03.03.017.c

INTERVENTI SULLE MURATURE (Cat 3)
Raddoppio murature (SbCat 4)

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
calcestruzzo armato mediante larimozione dell'eventuale architrave
esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, dellamuratura per laformazione delle sedi di ancoraggio,
forniturae posadi architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con
appoggi adeguatamente murati con maltadi cemento a riempire ogni
vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive per dareil lavoro
finito aregolad'arte, con appoggi laterali di profondita compresatrail
20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25
cm: per muri di spessore da15a30cm

Si prevede la sostituzione di circail 50% delle piattabande esistenti

SOMMANO m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani
di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio eritiro afine lavori: per atezzefino a 3,6 m, per il primo
mese di utilizzo

SOMMANO cad

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni, entro I'ambito dell'areadi cantiere, per
percorsi finoa50 m

SOMMANO m?3

Tiroin alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso |'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione avolume

Vedi voce n® 51 [m?3 2.00]

SOMMANO m?

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti dademolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con
autocarro di portatafino a50 g, compresi carico, viaggio di andatae
ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Vedi voce n® 52 [m3 2.00]

SOMMANO m?

Oneri di discarica.
Vedi voce n® 53 [m? 2.00]

SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresalafornituradel materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain
conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio
di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m?

60,00

60,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

148,48 87908,80,

64,75 64,75

37,48 74,96

34,71 69,42

48,07 96,14

6,63 13,26

A RIPORTARE

162227,47

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

162'227,47

56/ 56
A03.03.019.a

57157
A03.04.053.a

58/58
A03.05.058.d

59/59
A03.05.058.b

60/ 60
A03.05.058.e

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a31,5
mm, classe di lavorabilita (Slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida),
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresale
fornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,
I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm?)

SOMMANO m?

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

SOMMANO m?

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell:
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12
mm

(par.ug.=4*4)

(par.ug.=4*4)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell:
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 8
mm

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge incluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dell,
Presidenza del Consiglio Superioredel LL.PP., in barre: diametro 14 +

4,00
4,00

4,00
4,00

16,00
16,00

280,00

8,50
3,50

8,50
3,50

8,50
3,50

1,35

0,400
0,400

0,300
0,300

1,200
1,200

1,200

0,050
0,050

0,450
0,450

1,578
1,578

0,395

0,68
0,28

0,96

4,59
1,89

6,48

27,84

27,84

257,53
106,04

363,57

179,17

179,17

109,68

139,57

25,12

1,37

1,41

105,29

904,41

699,34

498,09

252,63

A RIPORTARE

164'687,23

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°687,23
30 mm
(par.ug.=22*3) 66,00 2,50 1,578 260,37
SOMMANO kg 260,37 1,37 356,71
61/61 Intervento di consolidamento delle murature esistenti mediante
NPO1 realizzazione di una nuova muratura ad una testa connessa con asole e
tralicci tipo MURFOR secondo le specifiche riportate megli elaborati;
compresi tutti gli oneri relativi per dareil lavoro finito aregolad'arte.
155,84
SOMMANO mq 155,84 163,91 25543,73
62/ 62 Fornitura e posain opera di tassello €/o barrafilettata con ancoraggio
B02.02.027.b|chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro
minimo 12 mm, compresalaformazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm
24,00
SOMMANO cad 24,00 25,30 607,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 1917194,87
TOTALE euro 1917194,87|

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PALAZZINA B 79°487,75| 41,574
002 PALAZZINA C 111'707,12| 58,426
Totale SUPER CATEGORIE euro 1917194,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogop CATEGORIE

001 INTERVENTI| SUL COPERTO 44 461,44 23,255
002 CONSOL|DAMENTO DEL PRIMO PIANO 6580398 34,417
003 INTERVENTI| SULLE MURATURE 80°929,45 42,328
Totale CATEGORIE euro 191°194,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demoalizioni 2432851 12,724
002 Nuova Copertura 31°497,78| 16,474
003 Nuovo Solaio 54°439,13| 28,473
004 Raddoppio murature 80929,45| 42,328
Totale SUB CATEGORIE euro 191"194,87| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER FERRARA




pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

NOTE SUL COMPUTO ESTIMATIVO

NOTE

- non abbiamo inserito la demolizione del pavimento e del massetto;
- non abbiamo inserito lo scavo fino ala quota di imposta delle fondazioni;
- abbiamo previsto la sostituzione di circail 50% delle piattabande

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACER FERRARA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Data, 28/06/2018

Il Tecnico
ING. DENIS ZANETTI

A RIPORTARE
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