CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

Lavori di realizzazione di 43 alloggi via G. Bianchi-Ferrara

EVQ2 - Riduzione gg. su tempo esecuzione
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Impresa tempo Coefficienti
esecuzione
A CESMEs.rl.inR.T. 120 1
B ASFALT 120 1
C GPL 120 1
D PRE.FERs.r.l.inR.T.I 120 1
E PASSARELLI 120 1
F CEIR 120 1
G ITER 120 1
H COC Cons. Coop. InR.T.I. 120 1
| ECO COSTRUZIONI 120 1
J AR.CO Soc. Coop. InR.T.I. 120 1
K FRAREinR.T.I 112 0,933
L EDILBORGHI 75 0,625
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