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CAPITOLO COMPUTO
ID

CORPO

TOTALE OPERE DA 

REALIZZARE 

OG1 - 

PREVALENTE

EDIFICI CIVILI E 

INDUSTRIALI

OS28 - SCORPORABILE

IMPIANTI TERMICI E DI 

CONDIZIONAMENTO

AMMISSIBILE

PADIGLIONE 1 1 € 504,386.60 € 432,473.30 € 71,913.30

PADIGLIONE 2 2 € 519,386.14 € 447,760.37 € 71,625.77

PADIGLIONE 3 3 € 473,911.70 € 397,586.31 € 76,325.39

PADIGLIONE 4 4 € 559,207.84 € 480,625.66 € 78,582.18

PADIGLIONE 5 5 € 558,909.05 € 480,625.66 € 78,283.39

PADIGLIONE 6 6 € 625,732.59 € 548,189.01 € 77,543.58

CORPO COLL. 3-4 7 € 457,299.41 € 440,797.87 € 16,501.54

CORPO COLL. 5-6 8 € 457,299.40 € 440,797.86 € 16,501.54

CORPO COLL. 4-5 9 € 48,275.40 € 43,009.46 € 5,265.94

CORPO DI INGRESSO 10 € 105,213.82 € 105,213.82 € 0.00

CENTRALE FRIGORIFERA** - - - € 14,007.78

€ 4,309,621.95 € 3,817,079.32 € 492,542.63

**NOTA: Il costo della centrale frigorifera è già compreso all'interno degli IMMOBILI DA 1 A 6

già e pertanto, con riferimento alla tabella soprastante, NON CONCORRE ALLA SOMMATORIA FINALE, poiché  

compreso all'interno degli importi dei singoli padiglioni

TOTALE :



 

IMMOBILE 1 – PADIGLIONE ESPOSITIVO 1 



 

OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 16 2.00          m 32.00            

16 1.10          m 17.60            

m 49.60            € 49.24 € 2,442.14

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 262.61 € 924.38

3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici mc 3.52               € 39.64 € 139.54

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            € 63.63 € 895.93

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Controventamento pilastri di bordo
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Plinti strutture di controvento metalliche 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            

Rifacimento pavimentazione 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               

mc 17.60            € 139.72 € 2,459.12

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  residenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti controventi

Pos.1. Diam 16 112 3.60          1.578 kg 636.25          

Pos.2. Diam 16 112 2.70          1.578 kg 477.19          

Pos.3. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

Pos.4. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

kg 1,681.60       € 1.16 € 1,945.76

7 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Inghisaggi su plinto esistente -verticali 256 cad 256
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Inghisaggi su plinto esistente-orizzontali 80 cad 80

Fissaggio capitelli 120 cad 120

cad 456 € 21.85 € 9,962.01

8 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri per preparazione alla posa fibre 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 8.20 € 463.87

9 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Fasciatura pilastri 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 191.01 € 10,800.81
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

10 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato

al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

Protezione finale pilastri 10 2                3.1415 0.30 5.45 mq 102.73          € 19.53 € 2,006.50

11 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura,  stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillane

Protezione finale pilastri 10 2 3.1415 0.3 5.45 mq 102.73 € 12.03 € 1,235.66

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature composte

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          41.90 kg 3,579.94       

8 10.12        41.90 kg 3,392.22       

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          90.20 kg 4,250.22       

Piastre di base 8 1.00          0.52         0.015      7850 kg 489.84          

8 0.4557      0.015      7850 kg 429.27          

Piaste tubi 16 0.56 0.36 0.015 7850 kg 379.81          

4 0.46          1.223 0.015 7850 kg 264.98          

Calastrelli 136 0.28          0.07 0.015 7850 kg 313.87          

128 0.28          0.07 0.015 7850 kg 295.41          

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 0.015 7850 kg 1,045.62       

20 0.02          0.60 0.015 7850 kg 28.26            

20 0.06          0.015 7850 kg 132.47          

corona circolare 20 0.2513      0.015 7850 kg 591.81          

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 0.015 7850 kg 1,520.34       

piatti di rinforzo 60 0.6850      0.02 0.015 7850 kg 96.79            
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

60 0.0626      0.015 7850 kg 442.45          

Piatti di chiusura 24 0.6850      0.02 0.008 7850 kg 20.65            

24 0.0626      0.008 7850 kg 94.39            

Piatti collegamento UPN 280 16 0.6850      0.305 0.008 7850 kg 209.93          

tirafondi M24 96 0.30          3.551 kg 102.27          

barre M27 40 0.80          4.495 kg 143.84          

bullonerie piastre kg 3,564.88       

kg 21,389.25     € 3.07 € 65,567.02

13 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          0.89 mq 76.04            

8 10.12        0.89 mq 72.05            

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          0.768 mq 36.19            

Piastre di base 8 1.00          0.52         mq 4.16               

8 3.04          0.015 mq 0.36               

Piaste tubi 32 0.56 0.36 mq 6.45               

8 0.46          1.223 mq 4.50               

Calastrelli 272 0.28          0.07 mq 5.33               

272 0.70          0.015 mq 2.86               

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 mq 8.88               

40 0.02          0.60 mq 0.48               

40 0.06          mq 2.25               

20 0.63          0.015 mq 0.19               

corona circolare 40 0.2513      mq 10.05            

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 mq 12.91            

piatti di rinforzo 120 0.6850      0.02 mq 1.64               

120 0.0626      mq 7.52               

Piatti di chiusura 48 0.6850      0.02 mq 0.66               

48 0.0626      mq 3.01               

Piatti collegamento UPN 280 32 0.6850      0.305 mq 6.69               

piastrame mq 52.44            

mq 314.66          € 14.15 € 4,453.34
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

14 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi 

metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per 

ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe 

R4 di tipo CC e PCC

Prestazioni principali:

bleeding ,UNI8998 - assente

caratteristiche espansive - >0.3% (fase plastica) >0.03% 

(contrastata a 24 ore)

resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio - >30MPa

Inghisaggio piastre di base 8 5.20          11.00 0.3 dmc 137.28          € 3.55 € 487.20

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

ferro di armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 135.84 € 478.15

16 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della superficie del supporto

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         mq 17.60            € 16.08 € 267.48
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

17 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 a 12 mt

valutato 1 mese di noleggio 2 cad 2.00               € 233.80 € 467.60

18 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.98 € 98.44

19 Costo di utilizzo mensile

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.28 € 27.63

20 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 2 50.00        6.65 mq 665.00          € 2.13 € 1,418.34
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

21 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

22 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 72.00            € 0.68 € 49.12

23 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

24 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per oni telaio di controvento un giorno di assistenza 4 8.00          mq 32.00            

per posizionamento teli 4 1.00          mq 4.00               

mq 36.00            € 41.17 € 1,482.18

Rimozione e rifacimento pannelli di facciata
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 

del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 

rimozione del massetto  sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso doppio strato

Rimozione guaina a coperto 2 50.50        3.00 mq 303.00          

33.50        3.00 mq 100.50          

mq 403.50          € 4.46 € 1,797.86

26 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

Smontaggio gronda esistente per rimozione pannelli

2 50.50        m 101.00          

33.50        m 33.50            

m 134.50          € 6.36 € 855.96

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli 2 50.50        0.90 0.05 mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest 50.50        4.90 0.20 mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Est 40.00        4.90 0.20 mc 39.20            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud-Ovest 12 3.50          4.90 0.20 mc 41.16            

mc 134.40          € 262.61 € 35,293.08

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Est mc 39.20            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud-Ovest mc 41.16            

mc 134.40          € 39.64 € 5,327.85

9



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

29 Autogru con operatore per carico e scarico a terra od in

elevazione da 25,00 a 30 ton (minimo garantito 5 ore)

Smontaggio pannelli di facciata

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Realizzazione nuova baraccatura prospetti

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Montaggio nuovi pannelli sandwich

Ipotizzati 5 giorni lavorativi a prospetto 120 ora 120.00          

456.00          € 56.99 € 25,987.85

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per baraccatura dei nuovi 

pannelli di facciata, dati in opera bullonati o saldati con 

zincatura computata a parte (voce seguente), comprese 

opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.

La fornitura e posa di tutti gli elementi metallici e non che 

costituiscono la baraccatura a sostegno dei pannelli di 

facciata o di una eventuale "pelle" di rivestimento metallica 

comprende già tutti gli oneri per la installazione secondo 

inclinazioni variabili rispetto alla verticale, lungo lo sviluppo 

del prospetto.

La baraccatura comprende tutti gli oneri per CONTINUE 

variazioni di inclinazione, interazioni, sostegni per carter di 

rivestimento ed altre per dare il risultato finale della 

soluzione architettonica prevista nelle nuove parti dei 

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Ovest - UPN 200 12 4.80          29.40 kg 1,693.44       

36 3.50          29.40 kg 3,704.40       

UPN 120 12 3.50          13.30 kg 558.60          
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Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Est - UPN 200 23 4.80          29.40 kg 3,245.76       

33 3.50          29.40 kg 3,395.70       

UPN 120 11 3.50          13.30 kg 512.05          

Bullonerie kg 4,435.19       

kg 26,611.12     € 2.65 € 70,544.47

31 Zincatura a caldo di prodotti in acciaio con trattamento di 

protezione contro la corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C 

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Ovest - UPN 200 12 4.80          29.40 kg 1,693.44       

36 3.50          29.40 kg 3,704.40       

UPN 120 12 3.50          13.30 kg 558.60          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Est - UPN 200 23 4.80          29.40 kg 3,245.76       

33 3.50          29.40 kg 3,395.70       

UPN 120 11 3.50          13.30 kg 512.05          

Bullonerie kg 4,435.19       

kg 26,611.12     € 0.35 € 9,191.46

32 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Ovest - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            
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Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Ovest - UPN 200 12 4.80          0.66 mq 38.02            

36 3.50          0.66 mq 83.16            

UPN 120 12 3.50          0.429 mq 18.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Est - UPN 200 23 4.80          0.66 mq 72.86            

33 3.50          0.66 mq 76.23            

UPN 120 11 3.50          0.429 mq 16.52            

Piastrame e bulloneria mq 102.94          

mq 617.66          € 14.15 € 8,741.59

33 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Parete Nord - Ovest 50.50        4.90 mq 247.45

Parete Sud - Ovest 33.50        4.90 mq 164.15

Parete Sud - Est 40.00        4.90 mq 196.00

mq 607.60 € 76.75 € 46,631.92
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34 Pannello termoisolante prodotti con sistema in continuo 

costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 

40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano 

espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a

bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno 

liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza 

utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i 

necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 

mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 

mm:

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Ovest 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Ovest 33.50        0.75 mq 25.13

33.50        0.40 mq 13.40

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Est 40.00        0.75 mq 30.00

40.00        0.40 mq 16.00

mq 142.60 € 55.30 € 7,885.56

35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad 

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 

stuccatura dei giunti:

spessore lastra 15mm

Per analogia usato per rivestimento di parete

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Ovest 33.50        3.25 mq 108.88

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Est 40.00        3.25 mq 130.00
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mq 403.00 € 21.70 € 8,744.98

36 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con smalto murale brillante

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Ovest 33.50        3.25 mq 108.88

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Est 40.00        3.25 mq 130.00

mq 403.00 € 12.03 € 4,847.50

37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito 

da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base 

di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con 

fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita 

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma 

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli:

Due membrane di spessore 4 mm. di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia

Guaina a coperto - zona gronda 2 50.50        3.00 mq 303.00          

33.50        3.00 mq 100.50          

mq 403.50          € 26.69 € 10,769.71

38 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80          0.25 mq 8.80               € 7.12 € 62.69
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39 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80               € 39.64 € 348.86

40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di  sostegno per i canali di gronda: preverniciato da 

8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  

telaio metallcio vetrata 4 8.80          m 35.20            € 19.67 € 692.40

41 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 16 1.90          m 30.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.80          m 14.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.50          m 12.00            

m 56.80            € 49.24 € 2,796.64

42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 0.54               

mc 3.43               € 262.61 € 900.22

43 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rinforzo pilastri centrali
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Rimozione sottofondo pav. In cls-pil centrali 4 1.90          1.90         0.85         mc 12.27            

a dedurre -4 1.00          0.50         0.85         mc 1.70-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.85         mc 0.85-               

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil laterali 4 1.80          1.50         0.85         mc 9.18               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.85         mc 2.38-               

mc 16.52            € 63.63 € 1,051.44

44 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Fondazione pil centrali 4 1.90          1.90         0.50         mc 7.22               

a dedurre -4 1.00          0.50         0.50         mc 1.00-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.50         mc 0.50-               

Fondazione pil laterali 4 1.80          1.50         0.50         mc 5.40               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.50         mc 1.40-               

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mc 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mc 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mc 0.86-               

mc 12.75            € 139.72 € 1,781.74
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45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Pil centrali 8 1.30          0.10         3.55         mc 3.69               

8 0.80          0.20         3.55         mc 4.54               

4 0.50          0.20         3.55         mc 1.42               

4 0.30          0.20         3.55         mc 0.85               

Trave sommitale pil centrali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 2.60          0.10         1.10         mc 1.14               

4 0.70          0.10         1.10         mc 0.31               

4 0.50          0.10         1.10         mc 0.22               

Irrigidimento setti trapezoidali 2 4.20          0.25         2.30         mc 4.83               

Pil laterali 8 1.20          0.10         3.55         mc 3.41               

8 0.70          0.10         3.55         mc 1.99               

Trave sommitale pil laterali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 0.90          0.10         1.10         mc 0.40               

mc 27.38            € 146.10 € 4,000.03

46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti pil centrali Diam. 20 48 2.72          2.466 kg 321.96          
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Diam 20 64 2.72          2.466 kg 429.28          

Diam 20 32 1.82          2.466 kg 143.62          

Armatura plinti pil laterali Diam 20 48 2.62          2.466 kg 310.12          

Diam 20 48 2.32          2.466 kg 274.61          

Armatura pilastri centrali Diam 24 276 1.65          3.551 kg 1,617.13       

Diam 24 276 3.55          3.551 kg 3,479.27       

Diam 24 144 1.85          3.551 kg 945.99          

Armatura pilastri laterali Diam 24 152 1.65          3.551 kg 890.59          

Diam 24 152 3.55          3.551 kg 1,916.12       

Diam 24 152 1.85          3.551 kg 998.54          

Armatura trave sommitale pil centrali Diam 24 6 7.14          3.551 kg 152.12          

Diam 24 6 5.14          3.551 kg 109.51          

Armatura trave sommitale pil laterali Diam 24 12 5.98          3.551 kg 254.82          

kg 11,843.69     € 1.16 € 13,704.19

47 diametro 8 mm

Armatura plinti pil centrali Diam. 8 80 1.70          0.395 kg 53.72            

Diam 8 80 1.90          0.395 kg 60.04            

Armatura plinti pil laterali Diam. 8 72 1.70          0.395 kg 48.35            

Diam 8 64 1.70          0.395 kg 42.98            

Armatura pil centrali forcelle Diam 8 288 2.05          0.395 kg 233.21          

kg 438.29          € 1.19 € 522.28

48 diametro 12mm

Armatura pil centrali forcelle Diam 12 288 2.50          0.888 kg 639.36          

Armatura pil laterali staffe Diam 12 144 4.00          0.888 kg 511.49          

Armatura trave sommitale pil centrali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 5.20          1.1 23.088 kg 528.25          

Armatura trave sommitale pil laterali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 6.10          1.1 23.088 kg 619.68          

Armatura trave di irrigidimento setti trapezi

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 4.20          1.3 23.088 kg 504.24          

kg 2,803.03       € 1.16 € 3,243.35
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49 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri centrali 200 cad 200

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri laterali 180 cad 180

Inghisaggi pilastri centrali 176 cad 176

192 cad 192

Inghisaggi pilastri laterali 176 cad 176

128 cad 128

Inghisaggi trave sommitale pilastri centrali 136 cad 136

Inghisaggi trave sommitale pilastri laterali 136 cad 136

24 cad 24

Inghisaggio setto di rinforzo trave trapezia 60 cad 60

Ricostruzione pav pil centrali 160 cad 160

Ricostruzione pav pil laterali 72 cad 72

64 cad 64

cad 1704 € 21.85 € 37,226.45

50 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri centrali 8 3.55 1.00 mq 28.40            

16 3.55 0.50 mq 28.40            

Trave sommitale 4 1.10 5.00 mq 22.00            

Sabbiatura pilastri laterali 8 1.00 3.55 mq 28.40            

8 0.70 3.55 mq 19.88            

Trave sommitale 4 5.00 1.10 mq 22.00            

4 0.70 1.10 mq 3.08               

mq 152.16          € 8.20 € 1,248.20
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51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pilastri:

legno (sottomisura di abete)

Pilastri centrali 8 1.30 3.55 mq 36.92            

8 0.80 3.55 mq 22.72            

8 0.50 3.55 mq 14.20            

Trave sommitale 4 1.10 5.20 mq 22.88            

8 2.60 0.10 mq 2.08               

8 0.50 1.10 mq 4.40               

8 0.10 1.10 mq 0.88               

Irrigidimento trave trapezia 4 2.30 4.20 mq 38.64            

Pilastri laterali 8 1.20 3.55 mq 34.08            

8 0.90 3.55 mq 25.56            

Trave sommitale 4 5.20 1.10 mq 22.88            

4 0.90 1.10 mq 3.96               

4 2.60 0.10 mq 1.04               

mq 230.24          € 32.80 € 7,550.87
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52 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 6.75 € 1,282.99

53 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 2.43 € 461.02

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio 

e

ritiro dal cantiere a fine lavori

Pilastri centrali - "Camino" 8 6.50 1.20 mq 62.40            

Pilastri  laterali 2 6.00 1.20 mq 14.40            
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mq 76.80            € 4.03 € 309.70

55 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per getti 

di conglomerato a faccia vista

vedi art. A03022a mq 230.24          € 5.87 € 1,351.92

56 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento

poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a 

solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e 

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mq 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mq 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mq 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mq 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mq 0.86-               

mq 3.03               € 16.08 € 48.75

57 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 

collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.98 € 35.44

58 Costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria modulare da 

cantiere in pannelli di altezza 2000 mm. e 3500 mm. di 

larghezza

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.28 € 9.95
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opere strutturali
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IMMOBILE 1 - Padiglione 1 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

59 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Pilastri centrali 40             6.00 mq 240.00          

Pilastri laterali 2 16             6.00 mq 192.00          

mq 432.00          € 2.13 € 921.39

60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 

parapetto,  rotezioni usuali eseguite secondo le norme di 

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 

prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

61 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,  

omprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

62 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

63 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per posizionamento teli 3 2.00          ora 6.00               

ora 6.00               € 41.17 € 247.03
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64 Intonaco civile formato da uno strato di rinzaffo e da un 

secondo strato di finitura, con malta bastarda di calce, 

sabbia e cemento

Protezione finale pilastri centrali 4 3.0            5.2 mq 62.40            

Trave centrale 4 1.1            10.4 mq 45.76            

Camino sommitale 4 8.00 mq 32.00            

mq 140.16          € 19.53 € 2,737.65

65 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillante

Finitura finale mq 140.16          € 12.03 € 1,685.92

Riparazione danno
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66 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 

calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 

puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 

progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione 

del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, 

anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 

anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti 

interventi di ripristino che non risultino  erfettamente 

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo 

integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia 

accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione 

di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente 

dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 

acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione 

dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria 

compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione 

dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato 

mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante 

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore 

di indurimento

20 1.50          0.50 mq 15.00            € 28.62 € 429.24502665
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67 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 15.00            € 29.51 € 442.59

68 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per ripristino danni 4 8.00          ora 32.00            € 41.17 € 1,317.49

€ 397,971.42 -

- € 34,501.88

€ 432,473.30Totale generale opere strutturali

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura
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PADIGLIONE 1
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DEMOLIZIONI

1 Rimozione canale portacavi

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi

speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata.

Sezione fino a 150 cmq.

Tipico B  Lavorazione   IB 25.00

Tipico F  Lavorazione   EF 5.00

Totale m 30.00 3.82 114.50

2 Rimozione tubazioni in PVC

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto,

inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito

del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico A  Lavorazione  CA 40.00

Tipico B  Lavorazione   CB 40.00

Tipico E  Lavorazione   AE 5.00

Tipico G  Lavorazione   CG 10.00

Tipico F  Lavorazione   DF 12.00

Totale m 107.00 2.62 279.95

3 Rimozioni di cavi

Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Sezione fino a 16 mmq

Tipico A  Lavorazione   EA 80.00

Tipico B  Lavorazione   EB - LB 105.00

Tipico C  Lavorazione   CC 100.00

Tipico D  Lavorazione   BD 130.00

Tipico F  Lavorazione   FF 15.00

Tipico G  Lavorazione   DG 30.00

Totale kg 460.00 1.15 528.29

4 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni

di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Totale per Padiglione 2.00

Totale m³ 2.00 19.14 38.29

5 Rimozione tubazioni in metallo

Smantellamento di tubazione rigida in metallo, installata a vista a parete e/o soffitto,

inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito

del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B  Lavorazione   MB 30.00

FIERA - FERRARA
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Totale m 30.00 2.86 85.75

6 Rimozione cartellonistica antincendio

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e

scarico a discarica autorizzata.

Tipico A  Lavorazione   DA 16.00

Tipico B  Lavorazione   DB 16.00

Totale Cadauno 32.00 2.38 76.26

7 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato costituita

da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

Tipico B  Lavorazione  MB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

Totale DEMOLIZIONI Euro 1,536.48

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

8 Smontaggio e rimontaggio  delle prese interbloccate

Smontaggio e rimontaggio delle prese interbloccate. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle prese interbloccate esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con q.ta a parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed

eventuli opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico C  Lavorazione   BC 16.00

Tipico D  Lavorazione   AD 24.00

Tipico F  Lavorazione  AF 1.00

Tipico G  Lavorazione  AG 1.00

Totale Cadauno 42.00 39.55 1,661.03

9 Smontaggio e rimontaggio di quadretto di zona

Smontaggio e rimontaggio di centrali di zona. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico F  Lavorazione   BF 1.00

Totale Cadauno 1.00 46.71 46.71

10 Smontaggio e rimontaggio plafoniera per lampada di emergenza

Smontaggio e rimontaggio plafoniera di emergenza. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio della plafoniera di emergenza nelle zone di intervento;

- eventuali smontaggi cavi di alimentazione;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed eventuali opere

murarie;

Tipico A  Lavorazione   AA 4.00

Tipico B  Lavorazione   AB 4.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39



PADIGLIONE 1
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

11 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico G  Lavorazione  BG 2.00

Totale Cadauno 2.00 39.55 79.10

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 2,103.21

RICOSTRUZIONI

12 Scatola per apparecchi

Scatola in resina per alloggiamento apparecchi, da incasso tonda diametro 60 mm.

Tipico E  Lavorazione  DE 1.00

Tipico F  Lavorazione   LF 1.00

Totale Cadauno 2.00 4.78 9.55

13 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 1,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II: sezione 1,5 mm²

Tipico A  Lavorazione   HA 80.00

Tipico B  Lavorazione   HB 80.00

Totale m 160.00 0.91 145.07

14 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 2,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II: sezione 2,5 mm²

Tipico C  Lavorazione  EC 80.00

Tipico D  Lavorazione   DD 120.00

Totale m 200.00 1.24 248.69

15 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato

con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione

nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tetrapolare

FG7OR: sezione 4 x 4 mmq.

Tipico F  Lavorazione  IF 12.00

Tipico G  Lavorazione   FG 10.00

Totale m 22.00 6.28 138.11

16 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,  pentapolare FG7OR: sezione 6 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato

con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione

nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare

FG7OR:sezione 6 mmq

Tipico C  Lavorazione   DC 35.00

Tipico D  Lavorazione  CD 45.00

Totale m 80.00 10.15 811.69

17
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... parete o soffitto inclusi

raccordi e terminali: 60 x 40 mm
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Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm

Tipico B   Lavorazione   NB 25.00

Tipico F   Lavorazione  HF 5.00

Totale m 30.00 10.72 321.74

18
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale di: 20

mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:

serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40,

fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio

inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

Tipico E  Lavorazione  CE 5.00

Tipico F  Lavorazione  GF 12.00

Tipico G  Lavorazione  EG 10.00

Totale m 27.00 6.93 186.98

19
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale di: 25

mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086:

D02036 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione

IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio

inclusi, del diametro nominale di 25 mm

Tipico B  Lavorazione  FB 40.00

Tipico A  Lavorazione  FA 40.00

Totale m 80.00 7.74 618.96

20 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla normativa

vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali opere murarie e

quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione   GA 16.00

Tipico B   Lavorazione  GB 16.00

Totale Cadauno 32.00 10.51 336.28

21 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato costituita

da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

Tipico B  Lavorazione  PB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

22 Cavo

Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni di rivelazione di segnalazione

allarme incendio FTE4OM1 conforme UNI 9795, in rame rosso ricotto cl. 5.

Sezione 2x1,5 mmq.

Tipico B  Lavorazione   OB 80.00

Totale m 80.00 2.56 205.17

Totale RICOSTRUZIONI Euro 3,435.67

CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte della Centrale Frigorifera

Pro quota parte degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici a servizio della

nuova centrale frigorifera, come da elenco delle lavorazioni allegato alla relazione

tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del rapporto tra la superficie

del padiglione servito e quella totale.
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23 Di pertinenza del Padiglione 1

1.00

Totale A corpo 1.00 2,014.54 2,014.54

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 2,014.54

CANALE DI GRONDA

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compresopezzi speciali ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione

delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm. 100

in rame da 8/10

24 m 134.50 106.18 14,281.80

Totale GRONDA Euro 14,281.80

TOTALE PADIGLIONE 1 23,371.70

  



 

IMPIANTI MECCANICI 



PADIGLIONE 1
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento

del materiale dal bordo dello scavo

1

per profondità fino a 2 m

POS. 3  FASE 1:      0,2 * 10 2.00

Totale m³ 2.00 63.63 127.26

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato

a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi

2

350 kg/mc

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

POS. 3  FASE 2:      0,045 * 10 0.50

Totale m³ 6.10 110.11 671.69

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

3

su cemento non armato

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

Totale m³ 5.60 367.58 2,058.46

TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate

4

strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

POS. 2  FASE 2:      2,2 * 8 17.60

Totale m 17.60 177.65 3,126.60

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

5

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

POS. 3 FASE 1:      6,7 * 10 67.00

Totale m 67.00 3.40 227.95

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di

lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al

piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle

serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione

a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 

6

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

POS. 1  FASE 1:      20,5 * 12 246.00

FIERA - FERRARA
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POS. 2  FASE 1:      20,5 * 8 164.00

Totale kg 410.00 2.31 948.81

7

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo

e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro

di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte

POS. 3  FASE 2:      6,7 * 10 67.00

Totale m 67.00 5.62 376.63

8
Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre di polletllene

espanso relicolato applicato su superficie esterna con spessore a norma di legge

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 12 36.72

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 61.20 23.31 1,426.84

9

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa

in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,

graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,

confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso

di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los

Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli

inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di

ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed 
POS. 3  FASE 2:      0,5 * 10 5.00

Totale m² 5.00 33.20 166.01

10

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di

cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di 

POS. 3  FASE 2:      0,15 * 10 1.50

Totale m³ 1.50 29.84 44.76

TUBAZIONI IN PVC

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

11

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

POS. 3  FASE 2:      1,6 * 10 16.00

Totale m 16.00 15.32 245.10

PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo

norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,

misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto

12

al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 12 * 1,1 40.39

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 * 1,1 26.93

Totale m² 67.32 56.99 3,836.63

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione

della progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie

interna secondo EN 14239 e guida AICARR

13

dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 12 36.72

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 61.20 14.85 908.95

14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA



PADIGLIONE 1
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rimozione e ricollocamento di colonna attrezzata con impianti, costruita in lamiera di acciaio,

comprensiva di:

- scalpellatura della porzione inghisata nel pavimento;

- sezionamento delle reti afferenti;

- spazzolatura a ferro della superficie inghisata;

- trattamento antiruggine e verniciatura;

- recupero ed accatastamento in area di cantiere delimitata;

- ricollocamento successivo alle opere strutturali con inghisaggio al pavimento con le stesse

modalità di quelle esistenti.
POS. 1  FASE 1-2:      12 12.00

POS. 2 FASE 1-2:      8 8.00

Totale Cadauno 20.00 541.71 10,834.14

15 CHIUSURA DI CANALE ESISTENTE

Chiusura di foro/stacco su canale di lamiera zincata, superficie fino a 0,5 mq, comprensiva di:

- lamiera cieca, zincata, spessore 8/10;

- guarnizione perimetrale;

- fissaggio con viti autofilettanti;

- ripresa della coibentazione sul lato esterno con guaina isolante sp. 19 mm, incollata sul lato

esterno.

POS. 2 FASE 1:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 57.17 457.38

16 ESECUZIONE DI ATTACCO SU CANALE DI VENTILAZIONE

Esecuzione di attacco su canale di ventilazione in lamiera zincata, superficie fino a 0,4 mq,

comprensiva di:

- rimozione di coibentazione esistente;

- taglio in misura della lamiera per realizzare il foro dalle dimensioni di progetto;

- fissaggio di cornice/cannotto con guarnizione e viti autofilettanti;

- ripristino della continuità della coibentazione.

Compreso ogni onere ed accessorio.
POS. 2   FASE 2:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 35.46 283.71

PRO QUOTA PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte degli oneri di realizzazione della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle

lavorazioni allegato alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

17 Di pertinnza del Padiglione 1

1 1.00

Totale A corpo 1.00 22,800.67 22,800.67

Totale PADIGLIONE 1 Euro 48,541.60
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OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 16 2.00          m 32.00             

16 1.10          m 17.60             

m 49.60             € 49.24 € 2,442.14

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 262.61 € 924.38

3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici mc 3.52               € 39.64 € 139.54

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08             € 63.63 € 895.93

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Controventamento pilastri di bordo

IMMOBILE 2 - Padiglione 2 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 2 - Padiglione 2 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Plinti strutture di controvento metalliche 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08             

Rifacimento pavimentazione 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               

mc 17.60             € 139.72 € 2,459.12

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  residenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti controventi

Pos.1. Diam 16 112 3.60          1.578 kg 636.25          

Pos.2. Diam 16 112 2.70          1.578 kg 477.19          

Pos.3. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

Pos.4. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

kg 1,681.60       € 1.16 € 1,945.76

7 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Inghisaggi su plinto esistente -verticali 256 cad 256

Inghisaggi su plinto esistente-orizzontali 80 cad 80

Fissaggio capitelli 120 cad 120

cad 456 € 21.85 € 9,962.01

8 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri per preparazione alla posa fibre 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55             € 8.20 € 463.87

2



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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9 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della 

rasatura e  dell'incollaggio con resina epossidica; - 

l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di tipo 

unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo 

epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti 

eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 

l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati 

uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il 

progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Fasciatura pilastri 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55             € 191.01 € 10,800.81

10 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato

al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento € 0.00

Protezione finale pilastri 10 2                3.1415 0.30 5.45 mq 102.73          € 19.53 € 2,006.50

11 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, 

esclusa lapreparazione delle superfici con rasatura,  

stuccatura e imprimitura:

con idrosmalto brillane

Protezione finale pilastri 10 2 3.1415 0.3 5.45 mq 102.73          € 12.03 € 1,235.66
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 2 - Padiglione 2 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera 

bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature composte

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          41.90 kg 3,579.94       

8 10.12        41.90 kg 3,392.22       

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          90.20 kg 4,250.22       

Piastre di base 8 1.00          0.52         0.015       7850 kg 489.84          

8 0.4557      0.015       7850 kg 429.27          

Piaste tubi 16 0.56 0.36 0.015 7850 kg 379.81          

4 0.46          1.223 0.015 7850 kg 264.98          

Calastrelli 136 0.28          0.07 0.015 7850 kg 313.87          

128 0.28          0.07 0.015 7850 kg 295.41          

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 0.015 7850 kg 1,045.62       

20 0.02          0.60 0.015 7850 kg 28.26             

20 0.06          0.015 7850 kg 132.47          

corona circolare 20 0.2513      0.015 7850 kg 591.81          

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 0.015 7850 kg 1,520.34       

piatti di rinforzo 60 0.6850      0.02 0.015 7850 kg 96.79             

60 0.0626      0.015 7850 kg 442.45          

Piatti di chiusura 24 0.6850      0.02 0.008 7850 kg 20.65             

24 0.0626      0.008 7850 kg 94.39             

Piatti collegamento UPN 280 16 0.6850      0.305 0.008 7850 kg 209.93          

tirafondi M24 96 0.30          3.551 kg 102.27          

barre M27 40 0.80          4.495 kg 143.84          

bullonerie e piastrame kg 3,564.88       

kg 21,389.25     € 3.07 € 65,567.02

13 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          0.89 mq 76.04             

8 10.12        0.89 mq 72.05             

4



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          0.768 mq 36.19             

Piastre di base 8 1.00          0.52         mq 4.16               

8 3.04          0.015 mq 0.36               

Piaste tubi 32 0.56 0.36 mq 6.45               

8 0.46          1.223 mq 4.50               

Calastrelli 272 0.28          0.07 mq 5.33               

272 0.70          0.015 mq 2.86               

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 mq 8.88               

40 0.02          0.60 mq 0.48               

40 0.06          mq 2.25               

20 0.63          0.015 mq 0.19               

corona circolare 40 0.2513      mq 10.05             

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 mq 12.91             

piatti di rinforzo 120 0.6850      0.02 mq 1.64               

120 0.0626      mq 7.52               

Piatti di chiusura 48 0.6850      0.02 mq 0.66               

48 0.0626      mq 3.01               

Piatti collegamento UPN 280 32 0.6850      0.305 mq 6.69               

bullonerie e piastrame mq 52.44             

mq 314.66          € 14.15 € 4,453.33

14 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi 

metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per 

ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe 

R4 di tipo CC e PCC

Prestazioni principali:

bleeding ,UNI8998 - assente

caratteristiche espansive - >0.3% (fase plastica) >0.03% 

(contrastata a 24 ore)

resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio - >30MPa

Inghisaggio piastre di base 8 5.20          11.00 0.3 dmc 137.28          € 3.55 € 487.20
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15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

ferro di armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 135.84 € 478.15

16 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della superficie del supporto

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         mq 17.60             € 16.08 € 267.48

17 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 a 12 mt

valutato 1 mese di noleggio 2 cad 2.00               € 233.80 € 467.60

18 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Interno padiglione 2 15              cad 30                  

Esterno padiglione 2 15              cad 30                  
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4 10              cad 40                  

cad 100.00          € 0.98 € 98.44

19 Costo di utilizzo mensile

Interno padiglione 2 15              cad 30                  

Esterno padiglione 2 15              cad 30                  

4 10              cad 40                  

cad 100.00          € 0.28 € 27.63

20 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 2 50.00        6.65 mq 665.00          € 2.13 € 1,418.34

21 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00             € 6.75 € 486.18

22 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 72.00             € 0.68 € 49.12

7



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 2 - Padiglione 2 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

23 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00             € 2.43 € 174.70

24 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per oni telaio di controvento un giorno di assistenza 4 8.00          mq 32.00             

per posizionamento teli 4 1.00          mq 4.00               

mq 36.00             € 41.17 € 1,482.18

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 

del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 

rimozione del massetto  sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso doppio strato

Rimozione guaina a coperto 2 50.50        3.00 mq 303.00          

33.50        3.00 mq 100.50          

mq 403.50          € 4.46 € 1,797.86

26 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

Smontaggio gronda esistente per rimozione pannelli

2 50.50        m 101.00          

33.50        m 33.50             

m 134.50          € 6.36 € 855.96

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli 2 50.50        0.90 0.05 mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest 50.50        4.90 0.2 mc 49.49             

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Est 40.00        4.90 0.2 mc 39.20             

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est 12 3.50          4.90 0.2 mc 41.16             

mc 134.40          € 262.61 € 35,293.08

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Rimozione e rifacimento pannelli di facciata
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Pannelli di chiusura della testata dei tegoli mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest mc 49.49             

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Est mc 39.20             

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est mc 41.16             

mc 134.40          € 39.64 € 5,327.85

29 Autogru con operatore per carico e scarico a terra od in

elevazione da 25,00 a 30 ton (minimo garantito 5 ore)

Smontaggio pannelli di facciata

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Realizzazione nuova baraccatura prospetti

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Montaggio nuovi pannelli sandwich

Ipotizzati 5 giorni lavorativi a prospetto 120 ora 120.00          

ora 456.00          € 56.99 € 25,987.85

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera 

bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature semplici

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Est - UPN 200 12 4.80          29.40 kg 1,693.44       

36 3.50          29.40 kg 3,704.40       

UPN 120 12 3.50          13.30 kg 558.60          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 23 4.80          29.40 kg 3,245.76       

33 3.50          29.40 kg 3,395.70       

UPN 120 11 3.50          13.30 kg 512.05          

Bullonerie e piastrame kg 4,435.19       

kg 26,611.12     € 2.65 € 70,544.47
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31 Zincatura a caldo di prodotti in acciaio con trattamento di 

protezione contro la corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C 

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Est - UPN 200 12 4.80          29.40 kg 1,693.44       

36 3.50          29.40 kg 3,704.40       

UPN 120 12 3.50          13.30 kg 558.60          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Est - UPN 200 23 4.80          29.40 kg 3,245.76       

33 3.50          29.40 kg 3,395.70       

UPN 120 11 3.50          13.30 kg 512.05          

Bullonerie e piastrame kg 4,435.19       

kg 26,611.12     € 0.35 € 9,191.46

32 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Ovest - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87             

42 3.50          0.66 mq 97.02             

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02             

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Est - UPN 200 12 4.80          0.66 mq 38.02             

36 3.50          0.66 mq 83.16             

UPN 120 12 3.50          0.429 mq 18.02             

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud - Est - UPN 200 23 4.80          0.66 mq 72.86             

33 3.50          0.66 mq 76.23             

UPN 120 11 3.50          0.429 mq 16.52             

Bullonerie e piastrame mq 102.94          

mq 617.66          € 14.15 € 8,741.59
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33 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Parete Nord - Ovest 50.50        4.90 mq 247.45

Parete Nord-Est 33.50        4.90 mq 164.15

Parete Sud - Est 40.00        4.90 mq 196.00

mq 607.60 € 76.75 € 46,631.92

34 Pannello termoisolante prodotti con sistema in continuo 

costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 

40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano 

espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a

bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno 

liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza 

utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i 

necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 

mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 

mm:

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Ovest 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 33.50        0.75 mq 25.13

33.50        0.40 mq 13.40
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Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Est 40.00        0.75 mq 30.00

40.00        0.40 mq 16.00

mq 142.60 € 55.30 € 7,885.56

35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad 

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 

stuccatura dei giunti:

spessore lastra 15mm

Per analogia usato per rivestimento di parete

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 33.50        3.25 mq 108.88

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Est 40.00        3.25 mq 130.00

mq 403.00 € 21.70 € 8,744.98

36 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, 

esclusa lapreparazione delle superfici con rasatura, 

stuccatura e imprimitura:

con smalto murale brillante

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 33.50        3.25 mq 108.88

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud - Est 40.00        3.25 mq 130.00

mq 403.00 € 12.03 € 4,847.50
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37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito 

da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base 

di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con 

fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita 

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma 

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli:

Due membrane di spessore 4 mm. di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia

Guaina a coperto - zona gronda 2 50.50        3.00 mq 303.00          

33.50        3.00 mq 100.50          

mq 403.50          € 26.69 € 10,769.71

38 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80          0.25 mq 8.80               € 7.12 € 62.69

39 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80               € 39.64 € 348.86

40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di  sostegno per i canali di gronda: preverniciato da 

8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  

telaio metallcio vetrata 4 8.80          m 35.20             € 19.67 € 692.40

Rinforzo pilastri centrali
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41 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 16 1.90          m 30.40             

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.80          m 14.40             

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.50          m 12.00             

m 56.80             € 49.24 € 2,796.64

42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 0.54               

mc 3.43               € 262.61 € 900.22

43 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil centrali 4 1.90          1.90         0.85         mc 12.27             

a dedurre -4 1.00          0.50         0.85         mc 1.70-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.85         mc 0.85-               

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil laterali 4 1.80          1.50         0.85         mc 9.18               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.85         mc 2.38-               

mc 16.52             € 63.63 € 1,051.44
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44 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Fondazione pil centrali 4 1.90          1.90         0.50         mc 7.22               

a dedurre -4 1.00          0.50         0.50         mc 1.00-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.50         mc 0.50-               

Fondazione pil laterali 4 1.80          1.50         0.50         mc 5.40               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.50         mc 1.40-               

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mc 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mc 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mc 0.86-               

mc 12.75             € 139.72 € 1,781.74

45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Pil centrali 8 1.30          0.10         3.55         mc 3.69               

8 0.80          0.20         3.55         mc 4.54               

4 0.50          0.20         3.55         mc 1.42               
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4 0.30          0.20         3.55         mc 0.85               

Trave sommitale pil centrali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 2.60          0.10         1.10         mc 1.14               

4 0.70          0.10         1.10         mc 0.31               

4 0.50          0.10         1.10         mc 0.22               

Irrigidimento setti trapezoidali 2 4.20          0.25         2.30         mc 4.83               

Pil laterali 8 1.20          0.10         3.55         mc 3.41               

8 0.70          0.10         3.55         mc 1.99               

Trave sommitale pil laterali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 0.90          0.10         1.10         mc 0.40               

mc 27.38             € 146.10 € 4,000.03

46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti pil centrali Diam. 20 48 2.72          2.466 kg 321.96          

Diam 20 64 2.72          2.466 kg 429.28          

Diam 20 32 1.82          2.466 kg 143.62          

Armatura plinti pil laterali Diam 20 48 2.62          2.466 kg 310.12          

Diam 20 48 2.32          2.466 kg 274.61          

Armatura pilastri centrali Diam 24 276 1.65          3.551 kg 1,617.13       

Diam 24 276 3.55          3.551 kg 3,479.27       

Diam 24 144 1.85          3.551 kg 945.99          

Armatura pilastri laterali Diam 24 152 1.65          3.551 kg 890.59          

Diam 24 152 3.55          3.551 kg 1,916.12       

Diam 24 152 1.85          3.551 kg 998.54          

Armatura trave sommitale pil centrali Diam 24 6 7.14          3.551 kg 152.12          

Diam 24 6 5.14          3.551 kg 109.51          

Armatura trave sommitale pil laterali Diam 24 12 5.98          3.551 kg 254.82          

kg 11,843.69     € 1.16 € 13,704.19

47 diametro 8 mm

Armatura plinti pil centrali Diam. 8 80 1.70          0.395 kg 53.72             

Diam 8 80 1.90          0.395 kg 60.04             

Armatura plinti pil laterali Diam. 8 72 1.70          0.395 kg 48.35             
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Diam 8 64 1.70          0.395 kg 42.98             

Armatura pil centrali forcelle Diam 8 288 2.05          0.395 kg 233.21          

kg 438.29          € 1.19 € 522.28

48 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura pil centrali forcelle Diam 12 288 2.50          0.888 kg 639.36          

Armatura pil laterali staffe Diam 12 144 4.00          0.888 kg 511.49          

Armatura trave sommitale pil centrali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 5.20          1.1 23.088 kg 528.25          

Armatura trave sommitale pil laterali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 6.10          1.1 23.088 kg 619.68          

Armatura trave di irrigidimento setti trapezi

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 4.20          1.3 23.088 kg 504.24          

kg 2,803.03       € 1.16 € 3,243.35

49 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri centrali 200 cad 200

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri laterali 180 cad 180

Inghisaggi pilastri centrali 176 cad 176

192 cad 192

Inghisaggi pilastri laterali 176 cad 176

128 cad 128

Inghisaggi trave sommitale pilastri centrali 136 cad 136

Inghisaggi trave sommitale pilastri laterali 136 cad 136

24 cad 24

Inghisaggio setto di rinforzo trave trapezia 60 cad 60

Ricostruzione pav pil centrali 160 cad 160

Ricostruzione pav pil laterali 72 cad 72

64 cad 64

cad 1704 € 21.85 € 37,226.45

50 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione
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Sabbiatura pilastri centrali 8 3.55 1.00 mq 28.40             

16 3.55 0.50 mq 28.40             

Trave sommitale 4 1.10 5.00 mq 22.00             

Sabbiatura pilastri laterali 8 1.00 3.55 mq 28.40             

8 0.70 3.55 mq 19.88             

Trave sommitale 4 5.00 1.10 mq 22.00             

4 0.70 1.10 mq 3.08               

mq 152.16          € 8.20 € 1,248.21

51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pilastri:

legno (sottomisura di abete)

Pilastri centrali 8 1.30 3.55 mq 36.92             

8 0.80 3.55 mq 22.72             

8 0.50 3.55 mq 14.20             

Trave sommitale 4 1.10 5.20 mq 22.88             

8 2.60 0.10 mq 2.08               

8 0.50 1.10 mq 4.40               

8 0.10 1.10 mq 0.88               

Irrigidimento trave trapezia 4 2.30 4.20 mq 38.64             

Pilastri laterali 8 1.20 3.55 mq 34.08             

8 0.90 3.55 mq 25.56             

Trave sommitale 4 5.20 1.10 mq 22.88             

4 0.90 1.10 mq 3.96               

4 2.60 0.10 mq 1.04               

mq 230.24          € 32.80 € 7,550.87
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52 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00             

mq 190.00          € 6.75 € 1,282.99

53 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00             

mq 190.00          € 2.43 € 461.02

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, 

smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori

Pilastri centrali - "Camino" 8 6.50 1.20 mq 62.40             

Pilastri  laterali 2 6.00 1.20 mq 14.40             

mq 76.80             € 4.03 € 309.70

55 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per getti 

di conglomerato a faccia vista
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IMMOBILE 2 - Padiglione 2 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

vedi art. A03022a mq 230.24          € 5.87 € 1,351.92

56 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento

poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a 

solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e 

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mq 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mq 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mq 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mq 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mq 0.86-               

mq 3.03               € 16.08 € 48.75

57 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 

collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Pilastri centrali 20              cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00             € 0.98 € 35.44

58 Costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria modulare da 

cantiere in pannelli di altezza 2000 mm. e 3500 mm. di 

larghezza

Pilastri centrali 20              cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00             € 0.28 € 9.95

59 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Pilastri centrali 40              6.00 mq 240.00          

Pilastri laterali 2 16              6.00 mq 192.00          

mq 432.00          € 2.13 € 921.39
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60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 

parapetto,  rotezioni usuali eseguite secondo le norme di 

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 

prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00             € 6.75 € 486.18

61 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,  

omprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00             € 0.68 € 49.12

62 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00             € 2.43 € 174.70

63 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per posizionamento teli 3 2.00          ora 6.00               

ora 6.00               € 41.17 € 247.03

64 Intonaco civile formato da uno strato di rinzaffo e da un 

secondo strato di finitura, con malta bastarda di calce, 

sabbia e cemento

Protezione finale pilastri centrali 4 3.0             5.2 mq 62.40             

Trave centrale 4 1.1             10.4 mq 45.76             

Camino sommitale 4 8.00 mq 32.00             

mq 140.16          € 19.53 € 2,737.65
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65 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, 

esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, 

stuccatura e imprimitura:

con idrosmalto brillante

Finitura finale mq 140.16          € 12.03 € 1,685.92

66 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla 

superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso 

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di 

tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi 

3.60          3.80 mq 13.68             € 18.78 € 256.93

67 Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi 

dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno 

o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato 

con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi:

spessore 10+-0.9mm

Nuovo vetro a sostituzione di quello danneggiato e rimosso 3.60          3.80 mq 13.68             € 35.74 € 488.93

Riparazione danno
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68 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 

calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 

puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 

progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione 

del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, 

anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 

anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti 

interventi di ripristino che non risultino  erfettamente 

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di 

calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici; 

- pulizia accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione 

di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente 

dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 

acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione 

dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria 

compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione 

dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato 

mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante 

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore 

di indurimento € 0.00 € 0.00

20 1.50          0.50 mq 15.00             € 28.62 € 429.25

69 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 15.00             € 29.51 € 442.59

70 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo
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per ripristino danni 4 8.00          ora 32.00             € 41.17 € 1,317.49

71 Fasi di liberazione dell'area del padiglione utilizzato come 

sala conferenza. Si ritiene compreso lo smontaggio, lo 

stoccaggio ed il rimontaggio di tutta l'attrezzatura presente 

all'interno del padiglione

voce a corpo a corpo 1.00               € 14,541.21 € 14,541.21

€ 413,258.49

€ 34,501.88

Costi preparazione area padiglione

€ 447,760.37

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali
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PADIGLIONE 2
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozione canale portacavi

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei

pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di

deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata.

Sezione fino a 150 cmq.

Tipico B  Lavorazione  IB 25.00

Totale m 25.00 3.82 95.42

2 Rimozione tubazioni in PVC

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico A  Lavorazione   CA 40.00

Tipico B  Lavorazione  CB 40.00

Tipico F  Lavorazione   CF 10.00

Totale m 90.00 2.62 235.48

3 Rimozioni di cavi

Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere

per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere,

escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Sezione fino a 16 mmq

Tipico A  Lavorazione  EA 80.00

Tipico B  Lavorazione  EB - LB 105.00

Tipico C  Lavorazione   CC 100.00

Tipico D  Lavorazione  BD 130.00

Tipico F  Lavorazione  DF 30.00

Totale kg 445.00 1.15 511.06

4 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Totale per Padiglione 2.00

Totale m³ 2.00 19.14 38.29

5 Rimozione tubazioni in metallo

Smantellamento di tubazione rigida in metallo, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica

autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B  Lavorazione  MB 30.00

Totale m 30.00 2.86 85.75

6 Rimozione cartellonistica antincendio

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma



PADIGLIONE 2
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Tipico A  Lavorazione   DA 16.00

Tipico B  Lavorazione  DB 16.00

Tipico E  Lavorazione  BE 2.00

Totale Cadauno 34.00 2.38 81.03

7 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 

Tipico B  Lavorazione  MB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

Totale DEMOLIZIONI Euro 1,460.46

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

8 Smontaggio e rimontaggio  delle prese interbloccate

Smontaggio e rimontaggio delle prese interbloccate. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle prese interbloccate esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con q.ta a parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di

derivazione ed eventuli opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico C  Lavorazione   BC 16.00

Tipico D  Lavorazione  AD 24.00

Tipico F  Lavorazione  AF 1.00

Totale Cadauno 41.00 39.55 1,621.48

9 Smontaggio e rimontaggio plafoniera per lampada di emergenza

Smontaggio e rimontaggio plafoniera di emergenza. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio della plafoniera di emergenza nelle zone di intervento;

- eventuali smontaggi cavi di alimentazione;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte

di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed eventuali

opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione   AA 4.00

Tipico B  Lavorazione   AB 4.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

10 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte

di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico F  Lavorazione   BF 2.00

Totale Cadauno 2.00 39.55 79.10

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 2,016.96



PADIGLIONE 2
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RICOSTRUZIONI

11 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 1,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

20-22 II: sezione 1,5 mm²

Tipico A  Lavorazione   HA 80.00

Tipico B  Lavorazione  HB 80.00

Totale m 160.00 0.91 145.07

12 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 2,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

20-22 II: sezione 2,5 mm²

Tipico C  Lavorazione   EC 80.00

Tipico D  Lavorazione  DD 120.00

Totale m 200.00 1.24 248.69

13 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mmq.

Tipico F  Lavorazione  IF 12.00

Tipico F  Lavorazione  FF 10.00

Totale m 22.00 6.28 138.11

14 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,  pentapolare FG7OR: sezione 6 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:pentapolare FG7OR:sezione 6 mmq

Tipico C  Lavorazione   DC 35.00

Tipico D  Lavorazione  CD 45.00

Totale m 80.00 10.15 811.69

15
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... parete o soffitto

inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm

Tipico B  Lavorazione  NB 25.00

Totale m 25.00 10.72 268.12

16
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale

di: 20 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di

protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

Tipico E  Lavorazione   CE 5.00

Tipico F  Lavorazione   EF 10.00

Totale m 15.00 6.93 103.88

17
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale

di: 25 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: D02036 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado

di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di 25 mm

Tipico B  Lavorazione   FB 40.00

Tipico A  Lavorazione   FA 40.00
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Totale m 80.00 7.74 618.96

18 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla

normativa vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali

opere murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola 

Tipico A  Lavorazione   GA 16.00

Tipico B  Lavorazione  GB 16.00

Tipico E  Lavorazione   DE 2.00

Totale Cadauno 34.00 10.51 357.30

19 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 

Tipico B  Lavorazione   PB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

20 Cavo

Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni di rivelazione di segnalazione

allarme incendio FTE4OM1 conforme UNI 9795, in rame rosso ricotto cl. 5.

Sezione 2x1,5 mmq.

Tipico B  Lavorazione   OB 80.00

Totale m 80.00 2.56 205.17

Totale RICOSTRUZIONI Euro 3,310.41

CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte della Centrale Frigorifera

Pro quota parte degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici a servizio

della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle lavorazioni allegato alla

relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del rapporto

tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

21 Di pertinenza del Padiglione 2

1.00

Totale A corpo 1.00 2,014.54 2,014.54

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 2,014.54

CANALE DI GRONDA

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compresopezzi

speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm. 100

in rame da 8/10

22 m 134.50 106.18 14,281.80

Totale GRONDA Euro 14,281.80

Totale PADIGLIONE 2 Euro 23,084.17
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PADIGLIONE 2
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del

materiale dal bordo dello scavo

1

per profondità fino a 2 m

POS. 3  FASE 1:      0,2 * 10 2.00

Totale m³ 2.00 63.63 127.26

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a

dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi

2

350 kg/mc

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

POS. 3  FASE 2:      0,045 * 10 0.50

Totale m³ 6.10 110.11 671.69

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

3

su cemento non armato

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

Totale m³ 5.60 367.58 2,058.46

TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate

4

strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

POS. 2  FASE 2:      2,2 * 8 17.60

Totale m 17.60 177.65 3,126.60

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

5

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

POS. 3 FASE 1:      6,7 * 10 67.00

Totale m 67.00 3.40 227.95

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

6

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di

lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al

piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle

serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a

baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m.

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma



lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

POS. 1  FASE 1:      20,5 * 12 246.00

POS. 2  FASE 1:      20,5 * 8 164.00

Totale kg 410.00 2.31 948.81

7

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e

materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di

sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte

POS. 3  FASE 2:      6,7 * 10 67.00

Totale m 67.00 5.62 376.63

8
Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre di polletllene

espanso relicolato applicato su superficie esterna con spessore a norma di legge

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 12 36.72

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 61.20 23.31 1,426.84

9

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in

opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e

sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a

caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura

(tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los Angeles,

confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,

conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio

con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere 
POS. 3  FASE 2:      0,5 * 10 5.00

Totale m² 5.00 33.20 166.01

10

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di

cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia

POS. 3  FASE 2:      0,15 * 10 1.50

Totale m³ 1.50 29.84 44.76

TUBAZIONI IN PVC

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte

di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale 

11

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

POS. 3  FASE 2:      1,6 * 10 16.00

Totale m 16.00 15.32 245.10

PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo

norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,

misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto

12

al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 12 * 1,1 40.39

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 * 1,1 26.93

Totale m² 67.32 56.99 3,836.63

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione della

progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna

secondo EN 14239 e guida AICARR

13

dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 12 36.72

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48



Totale m² 61.20 14.85 908.95

14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA
Rimozione e ricollocamento di colonna attrezzata con impianti, costruita in lamiera di acciaio,

comprensiva di:

- scalpellatura della porzione inghisata nel pavimento;

- sezionamento delle reti afferenti;

- spazzolatura a ferro della superficie inghisata;

- trattamento antiruggine e verniciatura;

- recupero ed accatastamento in area di cantiere delimitata;

- ricollocamento successivo alle opere strutturali con inghisaggio al pavimento con le stesse

modalità di quelle esistenti.
POS. 1  FASE 1-2:      12 12.00

POS. 2 FASE 1-2:      8 8.00

Totale Cadauno 20.00 541.71 10,834.14

15 CHIUSURA DI CANALE ESISTENTE

Chiusura di foro/stacco su canale di lamiera zincata, superficie fino a 0,5 mq, comprensiva di:

- lamiera cieca, zincata, spessore 8/10;

- guarnizione perimetrale;

- fissaggio con viti autofilettanti;

- ripresa della coibentazione sul lato esterno con guaina isolante sp. 19 mm, incollata sul lato

esterno.

Compreso ogni onere ed accessorio.

POS. 2 FASE 1:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 57.17 457.38

16 ESECUZIONE DI ATTACCO SU CANALE DI VENTILAZIONE
Esecuzione di attacco su canale di ventilazione in lamiera zincata, superficie fino a 0,4 mq,

comprensiva di:

- rimozione di coibentazione esistente;

- taglio in misura della lamiera per realizzare il foro dalle dimensioni di progetto;

- fissaggio di cornice/cannotto con guarnizione e viti autofilettanti;

- ripristino della continuità della coibentazione.

Compreso ogni onere ed accessorio.
POS. 2   FASE 2:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 35.46 283.71

PRO QUOTA PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte degli oneri di realizzazione della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle

lavorazioni allegato alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

17 Di pertinnza del Padiglione 2

1 1.00

Totale A corpo 1.00 22,800.67 22,800.67

Totale PADIGLIONE 2 Euro 48,541.60
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 16 2.00          m 32.00            

16 1.10          m 17.60            

m 49.60            € 49.24 € 2,442.14

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 262.61 € 924.38

3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici mc 3.52 € 39.64 € 139.54

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08 € 63.63 € 895.93

Controventamento pilastri di bordo

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

1



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Plinti strutture di controvento metalliche 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08

Rifacimento pavimentazione 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               

mc 17.60            € 139.72 € 2,459.12

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  residenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti controventi

Pos.1. Diam 16 112 3.60          1.578 kg 636.25          

Pos.2. Diam 16 112 2.70          1.578 kg 477.19          

Pos.3. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

Pos.4. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

kg 1,681.60       € 1.16 € 1,945.76

7 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Inghisaggi su plinto esistente -verticali 256 cad 256

Inghisaggi su plinto esistente-orizzontali 80 cad 80

Fissaggio capitelli 120 cad 120

2



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

cad 456 € 21.85 € 9,962.01

8 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri per preparazione alla posa fibre 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.547 € 8.20 € 463.87

3



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

9 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Fasciatura pilastri 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.547 € 191.01 € 10,800.81

10 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato

al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

Protezione finale pilastri 10 2                3.1415 0.30 5.45 mq 102.72705 € 19.53 € 2,006.50

4



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

11 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura,  stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillane € 0.00

Protezione finale pilastri 10 2 3.1415 0.3 5.45 mq 102.73 € 12.03 € 1,235.66

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature composte

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          41.90 kg 3,579.94       

8 10.12        41.90 kg 3,392.22       

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          90.20 kg 4,250.22       

Piastre di base 8 1.00          0.52         0.015      7850 kg 489.84          

8 0.4557      0.015      7850 kg 429.27          

Piaste tubi 16 0.56 0.36 0.015 7850 kg 379.81          

4 0.46          1.223 0.015 7850 kg 264.98          

Calastrelli 136 0.28          0.07 0.015 7850 kg 313.87          

128 0.28          0.07 0.015 7850 kg 295.41          

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 0.015 7850 kg 1,045.62       

20 0.02          0.60 0.015 7850 kg 28.26            

20 0.06          0.015 7850 kg 132.47          

corona circolare 20 0.2513      0.015 7850 kg 591.81          

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 0.015 7850 kg 1,520.34       

piatti di rinforzo 60 0.6850      0.02 0.015 7850 kg 96.79            

60 0.0626      0.015 7850 kg 442.45          

Piatti di chiusura 24 0.6850      0.02 0.008 7850 kg 20.65            

24 0.0626      0.008 7850 kg 94.39            

Piatti collegamento UPN 280 16 0.6850      0.305 0.008 7850 kg 209.93          

tirafondi M24 96 0.30          3.551 kg 102.27          

barre M27 40 0.80          4.495 kg 143.84          

bulloneria e piastrame kg 3,564.88       

kg 21,389.25     € 3.07 € 65,567.02

5



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

13 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          0.89 mq 76.04            

8 10.12        0.89 mq 72.05            

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          0.768 mq 36.19            

Piastre di base 8 1.00          0.52         mq 4.16               

8 3.04          0.015 mq 0.36               

Piaste tubi 32 0.56 0.36 mq 6.45               

8 0.46          1.223 mq 4.50               

Calastrelli 272 0.28          0.07 mq 5.33               

272 0.70          0.015 mq 2.86               

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 mq 8.88               

40 0.02          0.60 mq 0.48               

40 0.06          mq 2.25               

20 0.63          0.015 mq 0.19               

corona circolare 40 0.2513      mq 10.05            

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 mq 12.91            

piatti di rinforzo 120 0.6850      0.02 mq 1.64               

120 0.0626      mq 7.52               

Piatti di chiusura 48 0.6850      0.02 mq 0.66               

48 0.0626      mq 3.01               

Piatti collegamento UPN 280 32 0.6850      0.305 mq 6.69               

bulloneria e piastrame mq 52.44            

mq 314.66          € 14.15 € 4,453.34
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

14 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi 

metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per 

ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe 

R4 di tipo CC e PCC

Prestazioni principali:

bleeding ,UNI8998 - assente

caratteristiche espansive - >0.3% (fase plastica) >0.03% 

(contrastata a 24 ore)

resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio - >30MPa

Inghisaggio piastre di base 8 5.20          11.00 0.3 dmc 137.28          € 3.55 € 487.20
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

ferro di armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 135.84 € 478.15

16 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della superficie del supporto

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         mq 17.60            € 16.08 € 267.48

17 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 a 12 mt

valutato 1 mese di noleggio 2 cad 2.00               € 233.80 € 467.60
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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ID Descrizione 

18 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Interno padiglione 2 15             cad 30.00            

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100                € 0.98 € 98.44

19 Costo di utilizzo mensile

Interno padiglione 2 15             cad 30.00            

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100                € 0.28 € 27.63

20 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 2 50.00        6.65 mq 665.00          € 2.13 € 1,418.34
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21 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

22 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

23 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

24 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per oni telaio di controvento un giorno di assistenza 4 8.00          mq 32.00            

per posizionamento teli 4 1.00          mq 4.00               

mq 36.00            € 41.17 € 1,482.18

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 

del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 

rimozione del massetto  sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso doppio strato

Rimozione guaina a coperto 2 50.50        3.00 mq 303.00          

Rimozione e rifacimento pannelli di facciata
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33.50        3.00 mq 100.50          

mq 403.50          € 4.46 € 1,797.86

26 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

Smontaggio gronda esistente per rimozione pannelli

2 50.50        m 101.00          

33.50        m 33.50            

m 134.50          € 6.36 € 855.96

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli 2 50.50        0.90 0.05 mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

a dedurre -2 3.10          1.00 0.2 mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest 2 3.60          4.90 0.2 7.06               

mc 109.34          € 262.61 € 28,713.72

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest mc 49.49            

a dedurre mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest mc 7.06               

109.34          € 39.64 € 4,334.63

29 Autogru con operatore per carico e scarico a terra od in

elevazione da 25,00 a 30 ton (minimo garantito 5 ore)

Smontaggio pannelli di facciata ora

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 112 112.00          

Realizzazione nuova baraccatura prospetti ora
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Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 112 112.00          

Montaggio nuovi pannelli sandwich ora

Ipotizzati 5 giorni lavorativi a prospetto 80 80.00            

304.00          € 56.99 € 17,325.23

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature semplici

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Ovest - UPN 200 4 4.80          29.40 kg 564.48          

6 3.50          29.40 kg 617.40          

UPN 120 6 3.50          13.30 kg 279.30          

Bullonerie  e piastrame kg 3,918.63       

kg 23511.768 € 2.65 € 62,328.28

31 Zincatura a caldo di prodotti in acciaio con trattamento di 

protezione contro la corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C 

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       
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42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Ovest - UPN 200 4 4.80          29.40 kg 564.48          

6 3.50          29.40 kg 617.40          

UPN 120 6 3.50          13.30 kg 279.30          

Bullonerie  e piastrame kg 3,918.63       

kg 23,511.77     € 0.35 € 8,120.95

32 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Ovest - UPN 200 4 4.80          0.66 mq 12.67            

6 3.50          0.66 mq 13.86            

UPN 120 6 3.50          0.429 mq 9.01               

Bullonerie e piastrame mq 91.07            

mq 546.44          € 14.15 € 7,733.63
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33 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Parete Nord - Est 50.50        4.90 mq 247.45          

Parete Sud-Ovest 50.50        4.90 mq 247.45

a dedurre -2 3.60          1.00 mq -7.20

Parete Nord-Ovest 2 3.60          4.90 mq 35.28

mq 522.98 € 76.75 € 40,137.53

34 Pannello termoisolante prodotti con sistema in continuo 

costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 

40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano 

espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a

bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno 

liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza 

utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i 

necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 

mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 

mm:

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Est 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20
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Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20

mq 116.15 € 55.30 € 6,422.91

35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad 

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 

stuccatura dei giunti:

spessore lastra 15mm

Per analogia usato per rivestimento di parete

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Ovest 2 4.00          5.00 mq 40.00

mq 368.25 € 21.70 € 7,990.92

36 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con smalto murale brillante

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Ovest 2 4.00          5.00         mq 40.00

mq 368.25 € 12.03 € 4,429.51
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37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito 

da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base 

di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con 

fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita 

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma 

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli:

Due membrane di spessore 4 mm. di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia

Guaina a coperto - zona gronda 2 50.50        3.00 mq 303.00

33.50        3.00 mq 100.50

mq 403.50          € 26.69 € 10,769.71

38 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80          0.25 mq 8.80               € 7.12 € 62.69

39 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80               € 39.64 € 348.86

40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di  sostegno per i canali di gronda: preverniciato da 

8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  

telaio metallcio vetrata 4 8.80          m 35.20            € 19.67 € 692.40
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41 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 16 1.90          m 30.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.80          m 14.4

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.50          m 12.00            

m 56.80            € 49.24 € 2,796.64

42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.888

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 0.54

mc 3.43               € 262.61 € 900.22

43 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil centrali 4 1.90          1.90         0.85         mc 12.27            

a dedurre -4 1.00          0.50         0.85         mc -1.7

a dedurre -4 0.50          0.50         0.85         mc 0.85-               

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil laterali 4 1.80          1.50         0.85         mc 9.18               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.85         mc 2.38-               

mc 16.52            € 63.63 € 1,051.44

Rinforzo pilastri centrali
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44 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Fondazione pil centrali 4 1.90          1.90         0.50         mc 7.22

a dedurre -4 1.00          0.50         0.50         mc -1

a dedurre -4 0.50          0.50         0.50         mc 0.50-               

Fondazione pil laterali 4 1.80          1.50         0.50         mc 5.40               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.50         mc 1.40-               

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mc 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mc 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mc 0.86-               

mc 12.75            € 139.72 € 1,781.74

45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Pil centrali 8 1.30          0.10         3.55         mc 3.69               

8 0.80          0.20         3.55         mc 4.54               
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4 0.50          0.20         3.55         mc 1.42               

4 0.30          0.20         3.55         mc 0.85               

Trave sommitale pil centrali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 2.60          0.10         1.10         mc 1.14               

4 0.70          0.10         1.10         mc 0.31               

4 0.50          0.10         1.10         mc 0.22               

Irrigidimento setti trapezoidali 2 4.20          0.25         2.30         mc 4.83               

Pil laterali 8 1.20          0.10         3.55         mc 3.41               

8 0.70          0.10         3.55         mc 1.99               

Trave sommitale pil laterali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 0.90          0.10         1.10         mc 0.40               

mc 27.38            € 146.10 € 4,000.03

46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti pil centrali Diam. 20 48 2.72          2.466 kg 321.96          

Diam 20 64 2.72          2.466 kg 429.28          

Diam 20 32 1.82          2.466 kg 143.62          

Armatura plinti pil laterali Diam 20 48 2.62          2.466 kg 310.12          

Diam 20 48 2.32          2.466 kg 274.61          

Armatura pilastri centrali Diam 24 276 1.65          3.551 kg 1,617.13       

Diam 24 276 3.55          3.551 kg 3,479.27       

Diam 24 144 1.85          3.551 kg 945.99          

Armatura pilastri laterali Diam 24 152 1.65          3.551 kg 890.59          

Diam 24 152 3.55          3.551 kg 1,916.12       

Diam 24 152 1.85          3.551 kg 998.54          

Armatura trave sommitale pil centrali Diam 24 6 7.14          3.551 kg 152.12          

Diam 24 6 5.14          3.551 kg 109.51          

Armatura trave sommitale pil laterali Diam 24 12 5.98          3.551 kg 254.82          

kg 11,843.69     € 1.16 € 13,704.19

47 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 8 mm.
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Armatura plinti pil centrali Diam. 8 80 1.70          0.395 kg 53.72            

Diam 8 80 1.90          0.395 kg 60.04            

Armatura plinti pil laterali Diam. 8 72 1.70          0.395 kg 48.35            

Diam 8 64 1.70          0.395 kg 42.98            

Armatura pil centrali forcelle Diam 8 288 2.05          0.395 kg 233.21          

kg 438.29          € 1.19 € 522.28

48 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura pil centrali forcelle Diam 12 288 2.50          0.888 kg 639.36          

Armatura pil laterali staffe Diam 12 144 4.00          0.888 kg 511.49          

Armatura trave sommitale pil centrali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 5.20          1.1 23.088 kg 528.25          

Armatura trave sommitale pil laterali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 6.10          1.1 23.088 kg 619.68          

Armatura trave di irrigidimento setti trapezi

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 4.20          1.3 23.088 kg 504.24          

kg 2,803.03       € 1.16 € 3,243.35

49 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri centrali 200 cad 200

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri laterali 180 cad 180

Inghisaggi pilastri centrali 176 cad 176

192 cad 192

Inghisaggi pilastri laterali 176 cad 176

128 cad 128

Inghisaggi trave sommitale pilastri centrali 136 cad 136

Inghisaggi trave sommitale pilastri laterali 136 cad 136

24 cad 24

Inghisaggio setto di rinforzo trave trapezia 60 cad 60

Ricostruzione pav pil centrali 160 cad 160

Ricostruzione pav pil laterali 72 cad 72

64 cad 64
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cad 1704 € 21.85 € 37,226.45

50 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri centrali 8 3.55 1.00 mq 28.4

16 3.55 0.50 mq 28.4

Trave sommitale 4 1.10 5.00 mq 22.00            

Sabbiatura pilastri laterali 8 1.00 3.55 mq 28.40            

8 0.70 3.55 mq 19.88            

Trave sommitale 4 5.00 1.10 mq 22.00            

4 0.70 1.10 mq 3.08               

mq 152.16          € 8.20 € 1,248.20

51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pilastri:

legno (sottomisura di abete)

Pilastri centrali 8 1.30 3.55 mq 36.92            

8 0.80 3.55 mq 22.72            

8 0.50 3.55 mq 14.20            

Trave sommitale 4 1.10 5.20 mq 22.88            

8 2.60 0.10 mq 2.08               

8 0.50 1.10 mq 4.40               

8 0.10 1.10 mq 0.88               

Irrigidimento trave trapezia 4 2.30 4.20 mq 38.64            

Pilastri laterali 8 1.20 3.55 mq 34.08            

8 0.90 3.55 mq 25.56            

Trave sommitale 4 5.20 1.10 mq 22.88            

4 0.90 1.10 mq 3.96               

4 2.60 0.10 mq 1.04               

mq 230.24          € 32.80 € 7,550.87
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52 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 6.75 € 1,282.99

53 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 2.43 € 461.02

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio 

e

ritiro dal cantiere a fine lavori

Pilastri centrali - "Camino" 8 6.50 1.20 mq 62.40            

Pilastri  laterali 2 6.00 1.20 mq 14.40            

mq 76.80            € 4.03 € 309.70
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55 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per getti 

di conglomerato a faccia vista

vedi art. A03022a mq 230.24          € 5.87 € 1,351.92

56 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento

poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a 

solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e 

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mq 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mq 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mq 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mq 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mq 0.86-               

mq 3.03               € 16.08 € 48.75

57 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 

collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Pilastri centrali 20             cad 20.00            

Pilastri laterali 2 8                cad 16.00            

cad 36                  € 0.98 € 35.44

23



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 3 - Padiglione 3 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

58 Costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria modulare da 

cantiere in pannelli di altezza 2000 mm. e 3500 mm. di 

larghezza

Pilastri centrali 20             cad 20.00            

Pilastri laterali 2 8                cad 16.00            

cad 36                  € 0.28 € 9.95

59 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Pilastri centrali 40             6.00 mq 240.00          

Pilastri laterali 2 16             6.00 mq 192.00          

mq 432.00          € 2.13 € 921.39

60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 

parapetto,  rotezioni usuali eseguite secondo le norme di 

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 

prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

61 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,  

omprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

62 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70
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63 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per posizionamento teli 3 2.00          ora 6.00               

ora 6.00               € 41.17 € 247.03
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64 Intonaco civile formato da uno strato di rinzaffo e da un 

secondo strato di finitura, con malta bastarda di calce, 

sabbia e cemento

Protezione finale pilastri centrali 4 3.0            5.2 mq 62.40            

Trave centrale 4 1.1            10.4 mq 45.76

Camino sommitale 4 8.00 mq 32.00            

mq 140.16          € 19.53 € 2,737.65

65 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillante

Finitura finale mq 140.16          € 12.03 € 1,685.92

66 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 

calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 

puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 

progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione 

del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, 

anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 

anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti 

interventi di ripristino che non risultino  erfettamente 

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo 

integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia 

accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione 

di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente 

dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 

acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione 

dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria 

compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione 

dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato 

mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante 

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore 

di indurimento

20 1.50          0.50 mq 15.00            € 28.62 € 429.25

Riparazione danno
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67 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 15.00            € 29.51 € 442.59

lesione intradosso trave centrale 15.00            € 29.51 € 442.59

68 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo € 0.00

per ripristino danni 5 8.00          ora 40.00            € 41.17 € 1,646.86

€ 365,264.45

€ 32,321.86Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali

Totale opere strutturali

€ 397,586.31
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ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozione quadri prese e prese

Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Dimensioni esterne fino a 100 x 100, profondità 75 mm

Tipico G  Lavorazione   BG 2.00

Totale kg 2.00 16.89 33.78

2 Rimozione canale portacavi

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei

pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di

deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico

a discarica autorizzata.

Sezione fino a 150 cmq.

Tipico B  Lavorazione  IB 25.00

Tipico A  Lavorazione AA 40.00

Totale m 65.00 3.82 248.08

3 Rimozione tubazioni in PVC

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata.

Tipico A  Lavorazione   AA 5.00

Tipico B  Lavorazione   CB 60.00

Tipico G  Lavorazione   CG 10.00

Tipico F  Lavorazione   AF 20.00

Totale m 95.00 2.62 248.56

4 Rimozioni di cavi

Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere

per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere,

escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Sezione fino a 16 mmq

Tipico B  Lavorazione   EB - LB 130.00

Tipico D  Lavorazione  BD 130.00

Tipico H  Lavorazione  CH 105.00

Tipico G  Lavorazione   DG 30.00

Totale kg 395.00 1.15 453.64

5 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Totale per Padiglione 2.00

Totale m³ 2.00 19.14 38.29

6 Rimozione tubazioni in metallo

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma
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Smantellamento di tubazione rigida in metallo, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica

autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B  Lavorazione  MB 40.00

Totale m 40.00 2.86 114.33

7 Rimozione cartellonistica antincendio

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Tipico B  Lavorazione   DB 16.00

Totale Cadauno 16.00 2.38 38.13

8 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 

Tipico B  Lavorazione  MB 40.00

Totale m 40.00 13.78 551.26

Totale DEMOLIZIONI Euro 1,726.06

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

9 Smontaggio e rimontaggio  delle prese interbloccate

Smontaggio e rimontaggio delle prese interbloccate. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle prese interbloccate esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con q.ta a parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di

derivazione ed eventuli opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico H  Lavorazione   AH 16.00

Tipico F  Lavorazione  AF 20.00

Tipico G  Lavorazione  AG 1.00

Totale Cadauno 37.00 39.55 1,463.28

10 Smontaggio e rimontaggio di quadretto di zona

Smontaggio e rimontaggio di centrali di zona. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte

di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico F Lavorazione   BF 1.00

Totale Cadauno 1.00 46.71 46.71

11 Smontaggio e rimontaggio plafoniera per lampada di emergenza

Smontaggio e rimontaggio plafoniera di emergenza. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio della plafoniera di emergenza nelle zone di intervento;

- eventuali smontaggi cavi di alimentazione;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte

di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed eventuali

opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.
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Tipico B Lavorazione   AB 8.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

12 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte

di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico G  Lavorazione   BG 2.00

Totale Cadauno 2.00 39.55 79.10

13 Apparecchiatura per portone

Opera di smontaggio e rimontaggio apparecchiatura di automazione portone

esistente, comprensiva di sfilaggio linee, smontaggio tubazioni, la loro

ricostruzione ed ogni quant'altro necessario per consegnare l'apparecchiatura

perfettamente funzionante.

Tipico C  Lavorazione   AC 1.00

Totale Cadauno 1.00 169.14 169.14

14 Faro da esterno

Smontaggio e rimontaggio faro da esterno. Nel prezzo esposto si intendono

compresi:

- lo smontaggio dei fari esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con quota parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di

derivazione ed eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione  AA 3.00

Totale Cadauno 3.00 70.26 210.79

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 2,285.40

RICOSTRUZIONI

15 Scatola per apparecchi

Scatola in resina per alloggiamento apparecchi, da incasso tonda diametro 60

mm.

Tipico E  Lavorazione  DE 1.00

Tipico F  Lavorazione  LF 1.00

Totale Cadauno 2.00 4.78 9.55

16 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 1,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

20-22 II: sezione 1,5 mm²

Tipico B Lavorazione   HB 130.00

Totale m 130.00 0.91 117.87

17 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 2,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

20-22 II: sezione 2,5 mm²

Tipico D  Lavorazione  DD 120.00

Tipico H  Lavorazione    EH 80.00

Totale m 200.00 1.24 248.69

18 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mm²
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Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mmq.

Tipico G  Lavorazione    FG 10.00

Tipico B  Lavorazione    OB 10.00

Totale m 20.00 6.28 125.55

19 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,  pentapolare FG7OR: sezione 6 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:pentapolare FG7OR:sezione 6 mmq

Tipico D  Lavorazione  CD 45.00

Tipico H  Lavorazione   DH 35.00

Totale m 80.00 10.15 811.69

20
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... parete o soffitto

inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm

Tipico B  Lavorazione  NB 25.00

Tipico E  Lavorazione  BE 10.00

Tipico A  Lavorazione  AA 40.00

Totale m 75.00 10.72 804.35

21
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale

di: 20 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di

protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

Tipico A  Lavorazione   BA 5.00

Tipico F  Lavorazione    BF 20.00

Tipico G  Lavorazione   EG 10.00

Totale m 35.00 6.93 242.38

22
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale

di: 25 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: D02036 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado

di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di 25 mm

Tipico B  Lavorazione    FB 60.00

Totale m 60.00 7.74 464.22

23 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla

normativa vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali

opere murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola 

Tipico B  Lavorazione  GB 16.00

Totale Cadauno 16.00 10.51 168.14

24 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 

Tipico B  Lavorazione   PB 30.00
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Totale m 30.00 13.78 413.44

25 Cavo

Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni di rivelazione di segnalazione

allarme incendio FTE4OM1 conforme UNI 9795, in rame rosso ricotto cl. 5.

Sezione 2x1,5 mmq.

Tipico B  Lavorazione  OB 80.00

Totale m 80.00 2.56 205.17

Totale RICOSTRUZIONI Euro 3,611.05

CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte della Centrale Frigorifera

Pro quota parte degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici a servizio

della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle lavorazioni allegato alla

relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del rapporto

tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

26 Di pertinenza del Padiglione 3

1.00

Totale A corpo 1.00 2,493.78 2,493.78

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 2,493.78

CANALE DI GRONDA

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compresopezzi

speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm. 100

in rame da 8/10

27 m 134.50 106.18 14,281.80

Totale GRONDA Euro 14,281.80

Totale PADIGLIONE 3 Euro 24,398.10



 

IMPIANTI MECCANICI 
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SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento

del materiale dal bordo dello scavo

1

per profondità fino a 2 m

POS. 3  FASE 1:      0,2 * 8 1.60

Totale m³ 1.60 63.63 101.81

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato

a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi

2

350 kg/mc

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

POS. 3  FASE 2:      0,045 * 8 0.40

Totale m³ 6.00 110.11 660.68

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

3

su cemento non armato

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

Totale m³ 5.60 367.58 2,058.46

TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate

4

strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

POS. 2  FASE 2:      2,2 * 8 17.60

Totale m 17.60 177.65 3,126.60

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

5

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

POS. 3  FASE 1:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 3.40 182.36

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di

lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al

piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle

serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione

a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 

6

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma
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POS. 1  FASE 1:      20,5 * 10 205.00

POS. 2  FASE 1:      20,5 * 8 164.00

Totale kg 369.00 2.31 853.93

7

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo

e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro

di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte

POS. 3  FASE 2:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 5.62 301.31

8
Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre di polletllene

espanso relicolato applicato su superficie esterna con spessore a norma di legge

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 55.08 23.31 1,284.16

9

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa

in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,

graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,

confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso

di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los

Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli

inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di

ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed 
POS. 3  FASE 2:      0,5 * 8 4.00

Totale m² 4.00 33.20 132.81

10

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di

cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di 

POS. 3  FASE 2:      0,15 * 8 1.20

Totale m³ 1.20 29.84 35.81

TUBAZIONI IN PVC

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

11

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

POS. 3  FASE  2:      1,6 * 8 12.80

Totale m 12.80 15.32 196.08

PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo

norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,

misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto

12

al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 * 1,1 33.66

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 * 1,1 26.93

Totale m² 60.59 56.99 3,453.08

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione

della progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie

interna secondo EN 14239 e guida AICARR

13

dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48
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Totale m² 55.08 14.85 818.06

14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA
Rimozione e ricollocamento di colonna attrezzata con impianti, costruita in lamiera di acciaio,

comprensiva di:

- scalpellatura della porzione inghisata nel pavimento;

- sezionamento delle reti afferenti;

- spazzolatura a ferro della superficie inghisata;

- trattamento antiruggine e verniciatura;

- recupero ed accatastamento in area di cantiere delimitata;

- ricollocamento successivo alle opere strutturali con inghisaggio al pavimento con le stesse

modalità di quelle esistenti.
POS. 1  FASE 1-2:      10 10.00

POS. 2  FASE 1-2:      8 8.00

Totale Cadauno 18.00 541.71 9,750.73

15 CHIUSURA DI CANALE ESISTENTE

Chiusura di foro/stacco su canale di lamiera zincata, superficie fino a 0,5 mq, comprensiva di:

- lamiera cieca, zincata, spessore 8/10;

- guarnizione perimetrale;

- fissaggio con viti autofilettanti;

- ripresa della coibentazione sul lato esterno con guaina isolante sp. 19 mm, incollata sul lato

esterno.

Compreso ogni onere ed accessorio.

POS. 2  FASE 1:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 57.17 457.38

16 ESECUZIONE DI ATTACCO SU CANALE DI VENTILAZIONE

Esecuzione di attacco su canale di ventilazione in lamiera zincata, superficie fino a 0,4 mq,

comprensiva di:

- rimozione di coibentazione esistente;

- taglio in misura della lamiera per realizzare il foro dalle dimensioni di progetto;

- fissaggio di cornice/cannotto con guarnizione e viti autofilettanti;

- ripristino della continuità della coibentazione.

Compreso ogni onere ed accessorio.
POS. 2  FASE 2:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 35.46 283.71

PRO QUOTA PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte degli oneri di realizzazione della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle

lavorazioni allegato alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

17 Di pertinnza del Padiglione 3

1 1.00

Totale A corpo 1.00 28,230.35 28,230.35

Totale PADIGLIONE 3 Euro 51,927.29
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OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 16 2.00          m 32.00            

16 1.10          m 17.60            

m 49.60            € 49.24 € 2,442.14

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 262.61 € 924.38

3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici mc 3.52               € 39.64 € 139.54

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            € 63.63 € 895.93

Controventamento pilastri di bordo

IMMOBILE 4 - Padiglione 4 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

1



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 4 - Padiglione 4 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Plinti strutture di controvento metalliche 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            

Rifacimento pavimentazione 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               

mc 17.60            € 139.72 € 2,459.12

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  residenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti controventi

Pos.1. Diam 16 112 3.60          1.578 kg 636.25          

Pos.2. Diam 16 112 2.70          1.578 kg 477.19          

Pos.3. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

Pos.4. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

kg 1,681.60       € 1.16 € 1,945.76

7 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Inghisaggi su plinto esistente -verticali 256 cad 256

Inghisaggi su plinto esistente-orizzontali 80 cad 80

Fissaggio capitelli 120 cad 120

cad 456 € 21.85 € 9,962.01

2



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 4 - Padiglione 4 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

8 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri per preparazione alla posa fibre 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 8.20 € 463.87

9 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Fasciatura pilastri 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 191.01 € 10,800.81

10 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato

al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

Protezione finale pilastri 10 2                3.1415 0.30 5.45 mq 102.73          € 19.53 € 2,006.50

3
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importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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11 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura,  stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillane € 0.00

Protezione finale pilastri 10 2 3.1415 0.3 5.45 mq 102.73          € 12.03 € 1,235.66

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature composte

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          41.90 kg 3,579.94       

8 10.12        41.90 kg 3,392.22       

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          90.20 kg 4,250.22       

Piastre di base 8 1.00          0.52         0.015      7850 kg 489.84          

8 0.4557      0.015      7850 kg 429.27          

Piaste tubi 16 0.56 0.36 0.015 7850 kg 379.81          

4 0.46          1.223 0.015 7850 kg 264.98          

Calastrelli 136 0.28          0.07 0.015 7850 kg 313.87          

128 0.28          0.07 0.015 7850 kg 295.41          

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 0.015 7850 kg 1,045.62       

20 0.02          0.60 0.015 7850 kg 28.26            

20 0.06          0.015 7850 kg 132.47          

corona circolare 20 0.2513      0.015 7850 kg 591.81          

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 0.015 7850 kg 1,520.34       

piatti di rinforzo 60 0.6850      0.02 0.015 7850 kg 96.79            

60 0.0626      0.015 7850 kg 442.45          

Piatti di chiusura 24 0.6850      0.02 0.008 7850 kg 20.65            

24 0.0626      0.008 7850 kg 94.39            

Piatti collegamento UPN 280 16 0.6850      0.305 0.008 7850 kg 209.93          

tirafondi M24 96 0.30          3.551 kg 102.27          

barre M27 40 0.80          4.495 kg 143.84          

Bullonerie e piastrame kg 3,564.88       

kg 21,389.25     € 3.07 € 65,567.02

4
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importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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13 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          0.89 mq 76.04            

8 10.12        0.89 mq 72.05            

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          0.768 mq 36.19            

Piastre di base 8 1.00          0.52         mq 4.16               

8 3.04          0.015 mq 0.36               

Piaste tubi 32 0.56 0.36 mq 6.45               

8 0.46          1.223 mq 4.50               

Calastrelli 272 0.28          0.07 mq 5.33               

272 0.70          0.015 mq 2.86               

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 mq 8.88               

40 0.02          0.60 mq 0.48               

40 0.06          mq 2.25               

20 0.63          0.015 mq 0.19               

corona circolare 40 0.2513      mq 10.05            

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 mq 12.91            

piatti di rinforzo 120 0.6850      0.02 mq 1.64               

120 0.0626      mq 7.52               

Piatti di chiusura 48 0.6850      0.02 mq 0.66               

48 0.0626      mq 3.01               

Piatti collegamento UPN 280 32 0.6850      0.305 mq 6.69               

Bullonerie e piastrame mq 52.44            

mq 314.66          € 14.15 € 4,453.34
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14 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi 

metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per 

ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe 

R4 di tipo CC e PCC

Prestazioni principali:

bleeding ,UNI8998 - assente

caratteristiche espansive - >0.3% (fase plastica) >0.03% 

(contrastata a 24 ore)

resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio - >30MPa

Inghisaggio piastre di base 8 5.20          11.00 0.3 dmc 137.28          € 3.55 € 487.20

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di 

armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 135.84 € 478.15

16 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della superficie del supporto

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         mq 17.60            € 16.08 € 267.48
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17 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 a 12 mt

valutato 1 mese di noleggio 2 cad 2.00               € 233.80 € 467.60

18 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 

120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.98 € 98.44

19 Costo di utilizzo mensile

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.28 € 27.63

20 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 2 50.00        6.65 mq 665.00          € 2.13 € 1,418.34
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21 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

22 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 72.00            € 0.68 € 49.12

23 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

24 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per oni telaio di controvento un giorno di assistenza 4 8.00          mq 32.00            

per posizionamento teli 4 1.00          mq 4.00               

mq 36.00            € 41.17 € 1,482.18

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento 

al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, 

escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del 

massetto  sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso doppio strato

Rimozione guaina a coperto 2 50.50        3.00 mq 303.00          

Rimozione e rifacimento pannelli di facciata
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55.10        3.00 mq 165.30          

mq 468.30          € 4.46 € 2,086.58

26 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

Smontaggio gronda esistente per rimozione pannelli

2 50.50        m 101.00          

55.10        m 55.10            

m 156.10          € 6.36 € 993.42

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli 2 50.50        0.90 0.05 mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

a dedurre -2 3.10          1.00 0.2 mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Sud-Est 55.10        4.90 0.2 mc 54.00            

mc 156.28          € 262.61 € 41,041.03

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest mc 49.49            

a dedurre mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Sud-Est mc 54.00            

mc 156.28          € 39.64 € 6,195.56

29 Autogru con operatore per carico e scarico a terra od in

elevazione da 25,00 a 30 ton (minimo garantito 5 ore)

Smontaggio pannelli di facciata

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Realizzazione nuova baraccatura prospetti

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          
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Montaggio nuovi pannelli sandwich

Ipotizzati 5 giorni lavorativi a prospetto 120 ora 120.00          

ora 456.00          € 56.99 € 25,987.85

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature semplici

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 31 4.80          29.40 kg 4,374.72       

45 3.50          29.40 kg 4,630.50       

UPN 120 15 3.50          13.30 kg 698.25          

Bullonerie  e piastrame kg 5,567.09       

kg 33,402.52     € 2.65 € 88,548.06

31 Zincatura a caldo di prodotti in acciaio con trattamento di 

protezione contro la corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C 

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          
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Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 31 4.80          29.40 kg 4,374.72       

45 3.50          29.40 kg 4,630.50       

UPN 120 15 3.50          13.30 kg 698.25          

Bullonerie  e piastrame kg 5,567.09       

kg 33,402.52     € 0.35 € 11,537.21

32 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 31 4.80          0.66 mq 98.21            

45 3.50          0.66 mq 103.95          

UPN 120 15 3.50          0.429 mq 22.52            

Bullonerie e piastrame mq 128.90          

mq 773.41          € 14.15 € 10,945.84
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33 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Parete Nord - Est 50.50        4.90 mq 247.45

Parete Sud-Ovest 50.50        4.90 mq 247.45

a dedurre -2 3.60          1.00 mq -7.20

Parete Sud-Est 55.10        4.90 mq 269.99

757.69 € 76.75 € 58,150.99

34 Pannello termoisolante prodotti con sistema in continuo 

costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 

40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano 

espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a

bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno 

liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza 

utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i 

necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 

mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 mm:

spessore isolante 50 mm, trasmittanza termica 0,370 W/mqK

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Est 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        0.75 mq 37.88
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50.50        0.40 mq 20.20

mq 116.15 € 55.30 € 6,422.91

35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad 

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 

stuccatura dei giunti:

spessore lastra 15mm

Per analogia usato per rivestimento di parete

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Est 55.10        5.00 mq 275.50

mq 603.75 € 21.70 € 13,101.20

36 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con smalto murale brillante

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Est 55.10        5.00         mq 275.50

mq 603.75 € 12.03 € 7,262.23
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37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito 

da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di 

bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con 

fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita 

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma 

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli:

Due membrane di spessore 4 mm. di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia

Guaina a coperto - zona gronda 2 50.50        3.00 mq 303.00          

55.10        3.00 mq 165.30          

mq 468.30          € 26.69 € 12,499.27

38 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80          0.25 mq 8.80               € 7.12 € 62.69

39 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80               € 39.64 € 348.86

40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di  sostegno per i canali di gronda: preverniciato da 

8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  telaio 

metallcio vetrata 4 8.80          m 35.20            € 19.67 € 692.40

Rinforzo pilastri centrali
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41 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 16 1.90          m 30.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.80          m 14.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.50          m 12.00            

m 56.80            € 49.24 € 2,796.64

42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 0.54               

mc 3.43               € 262.61 € 900.22

43 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil centrali 4 1.90          1.90         0.85         mc 12.27            

a dedurre -4 1.00          0.50         0.85         mc 1.70-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.85         mc 0.85-               

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil laterali 4 1.80          1.50         0.85         mc 9.18               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.85         mc 2.38-               

mc 16.52            € 63.63 € 1,051.44
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44 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Fondazione pil centrali 4 1.90          1.90         0.50         mc 7.22               

a dedurre -4 1.00          0.50         0.50         mc 1.00-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.50         mc 0.50-               

Fondazione pil laterali 4 1.80          1.50         0.50         mc 5.40               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.50         mc 1.40-               

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mc 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mc 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mc 0.86-               

mc 12.75            € 139.72 € 1,781.74

45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Pil centrali 8 1.30          0.10         3.55         mc 3.69               

8 0.80          0.20         3.55         mc 4.54               

4 0.50          0.20         3.55         mc 1.42               
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4 0.30          0.20         3.55         mc 0.85               

Trave sommitale pil centrali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 2.60          0.10         1.10         mc 1.14               

4 0.70          0.10         1.10         mc 0.31               

4 0.50          0.10         1.10         mc 0.22               

Irrigidimento setti trapezoidali 2 4.20          0.25         2.30         mc 4.83               

Pil laterali 8 1.20          0.10         3.55         mc 3.41               

8 0.70          0.10         3.55         mc 1.99               

Trave sommitale pil laterali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 0.90          0.10         1.10         mc 0.40               

mc 27.38            € 146.10 € 4,000.03

46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti pil centrali Diam. 20 48 2.72          2.466 kg 321.96          

Diam 20 64 2.72          2.466 kg 429.28          

Diam 20 32 1.82          2.466 kg 143.62          

Armatura plinti pil laterali Diam 20 48 2.62          2.466 kg 310.12          

Diam 20 48 2.32          2.466 kg 274.61          

Armatura pilastri centrali Diam 24 276 1.65          3.551 kg 1,617.13       

Diam 24 276 3.55          3.551 kg 3,479.27       

Diam 24 144 1.85          3.551 kg 945.99          

Armatura pilastri laterali Diam 24 152 1.65          3.551 kg 890.59          

Diam 24 152 3.55          3.551 kg 1,916.12       

Diam 24 152 1.85          3.551 kg 998.54          

Armatura trave sommitale pil centrali Diam 24 6 7.14          3.551 kg 152.12          

Diam 24 6 5.14          3.551 kg 109.51          

Armatura trave sommitale pil laterali Diam 24 12 5.98          3.551 kg 254.82          

kg 11,843.69     € 1.16 € 13,704.19

47 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 8 mm.

Armatura plinti pil centrali Diam. 8 80 1.70          0.395 kg 53.72            

Diam 8 80 1.90          0.395 kg 60.04            
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Armatura plinti pil laterali Diam. 8 72 1.70          0.395 kg 48.35            

Diam 8 64 1.70          0.395 kg 42.98            

Armatura pil centrali forcelle Diam 8 288 2.05          0.395 kg 233.21          

kg 438.29          € 1.19 € 522.28

48 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura pil centrali forcelle Diam 12 288 2.50          0.888 kg 639.36          

Armatura pil laterali staffe Diam 12 144 4.00          0.888 kg 511.49          

Armatura trave sommitale pil centrali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 5.20          1.1 23.088 kg 528.25          

Armatura trave sommitale pil laterali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 6.10          1.1 23.088 kg 619.68          

Armatura trave di irrigidimento setti trapezi

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 4.20          1.3 23.088 kg 504.24          

kg 2,803.03       € 1.16 € 3,243.35

49 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri centrali 200 cad 200

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri laterali 180 cad 180

Inghisaggi pilastri centrali 176 cad 176

192 cad 192

Inghisaggi pilastri laterali 176 cad 176

128 cad 128

Inghisaggi trave sommitale pilastri centrali 136 cad 136

Inghisaggi trave sommitale pilastri laterali 136 cad 136

24 cad 24

Inghisaggio setto di rinforzo trave trapezia 60 cad 60

Ricostruzione pav pil centrali 160 cad 160

Ricostruzione pav pil laterali 72 cad 72

64 cad 64

cad 1704 € 21.85 € 37,226.45

18



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 4 - Padiglione 4 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

50 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri centrali 8 3.55 1.00 mq 28.40            

16 3.55 0.50 mq 28.40            

Trave sommitale 4 1.10 5.00 mq 22.00            

Sabbiatura pilastri laterali 8 1.00 3.55 mq 28.40            

8 0.70 3.55 mq 19.88            

Trave sommitale 4 5.00 1.10 mq 22.00            

4 0.70 1.10 mq 3.08               

mq 152.16          € 8.20 € 1,248.20

51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pilastri:

legno (sottomisura di abete)

Pilastri centrali 8 1.30 3.55 mq 36.92            

8 0.80 3.55 mq 22.72            

8 0.50 3.55 mq 14.20            

Trave sommitale 4 1.10 5.20 mq 22.88            

8 2.60 0.10 mq 2.08               

8 0.50 1.10 mq 4.40               

8 0.10 1.10 mq 0.88               

Irrigidimento trave trapezia 4 2.30 4.20 mq 38.64            

Pilastri laterali 8 1.20 3.55 mq 34.08            

8 0.90 3.55 mq 25.56            

Trave sommitale 4 5.20 1.10 mq 22.88            

4 0.90 1.10 mq 3.96               

4 2.60 0.10 mq 1.04               

mq 230.24          € 32.80 € 7,550.87
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52 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 6.75 € 1,282.99

53 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 2.43 € 461.02

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio 

e

ritiro dal cantiere a fine lavori

Pilastri centrali - "Camino" 8 6.50 1.20 mq 62.40            

Pilastri  laterali 2 6.00 1.20 mq 14.40            

mq 76.80            € 4.03 € 309.70

55 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per getti 

di conglomerato a faccia vista
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vedi art. A03022a mq 230.24          € 5.87 € 1,351.92

56 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento

poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a 

solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e 

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mq 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mq 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mq 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mq 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mq 0.86-               

mq 3.03               € 16.08 € 48.75

57 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 

120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, 

comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.98 € 35.44

58 Costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria modulare da 

cantiere in pannelli di altezza 2000 mm. e 3500 mm. di 

larghezza

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.28 € 9.95

59 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Pilastri centrali 40             6.00 mq 240.00          

Pilastri laterali 2 16             6.00 mq 192.00          

mq 432.00          € 2.13 € 921.39
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60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 

parapetto,  rotezioni usuali eseguite secondo le norme di 

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 

prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

61 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,  

omprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

62 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

63 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per posizionamento teli 3 2.00          ora 6.00               

ora 6.00               € 41.17 € 247.03

64 Intonaco civile formato da uno strato di rinzaffo e da un 

secondo strato di finitura, con malta bastarda di calce, sabbia 

e cemento

Protezione finale pilastri centrali 4 3.0            5.2 mq 62.40            

Trave centrale 4 1.1            10.4 mq 45.76            

Camino sommitale 4 8.00 mq 32.00            

mq 140.16          € 19.53 € 2,737.65

65 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillante
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Finitura finale mq 140.16          € 12.03 € 1,685.92

66 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 

calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 

puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 

progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione 

del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, 

anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 

anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti 

interventi di ripristino che non risultino  erfettamente 

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo 

integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia 

accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione 

di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente 

dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 

acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione 

dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria 

compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione 

dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato 

mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante 

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore 

di indurimento

20 1.50          0.50 mq 15.00            € 28.62 € 429.25

Riparazione danno
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67 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, con 

macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 15.00            € 29.51 € 442.59

68 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per ripristino danni 4 8.00          ora 32.00            € 41.17 € 1,317.49

€ 437,148.59

€ 43,477.07

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali € 480,625.66
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PADIGLIONE 4
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozione canale portacavi

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi

speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata.

Sezione fino a 150 cmq.

Tipico B  Lavorazione   IB 25.00

Tipico A  Lavorazione   AA 20.00

Tipico E  Lavorazione    AE 20.00

Totale m 65.00 3.82 248.08

2 Rimozione tubazioni in PVC

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto,

inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito

del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B   Lavorazione  CB 60.00

Tipico G  Lavorazione   CG 10.00

Totale m 70.00 2.62 183.15

3 Rimozioni di cavi

Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Sezione fino a 16 mmq

Sezione fino a 16 mmq

Tipico B  Lavorazione    EB - LB 130.00

Tipico C  Lavorazione   CC 100.00

Tipico D  Lavorazione    BD 130.00

Tipico G  Lavorazione   DG 30.00

Totale kg 390.00 1.15 447.90

4 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

Totale per Padiglione 2.00

Totale m³ 2.00 19.14 38.29

5 Rimozione tubazioni in metallo

Smantellamento di tubazione rigida in metallo, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica

autorizzata.

Tipico B  Lavorazione    MB 40.00

Totale m 40.00 2.86 114.33

6 Rimozione cartellonistica antincendio

FIERA - FERRARA
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Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Tipico B  Lavorazione    DB 16.00

Tipico H  Lavorazione   AH 16.00

Totale Cadauno 32.00 2.38 76.26

7 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato costituita

da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

Tipico B  Lavorazione    MB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

Totale DEMOLIZIONI Euro 1,521.45

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

8 Smontaggio e rimontaggio  delle prese interbloccate

Smontaggio e rimontaggio delle prese interbloccate. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle prese interbloccate esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con q.ta a parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione

ed eventuli opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico C  Lavorazione   BC 16.00

Tipico D  Lavorazione   AD 24.00

Tipico G  Lavorazione   AG 1.00

Totale Cadauno 41.00 39.55 1,621.48

9 Smontaggio e rimontaggio plafoniera per lampada di emergenza

Smontaggio e rimontaggio plafoniera di emergenza. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio della plafoniera di emergenza nelle zone di intervento;

- eventuali smontaggi cavi di alimentazione;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed eventuali opere

murarie;

Tipico B  Lavorazione   AB 8.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

10 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico G  Lavorazione    BG 2.00

Totale Cadauno 2.00 39.55 79.10

11 Apparecchiatura per portone

Opera di smontaggio e rimontaggio apparecchiatura di automazione portone

esistente, comprensiva di sfilaggio linee, smontaggio tubazioni, la loro

ricostruzione ed ogni quant'altro necessario per consegnare l'apparecchiatura

perfettamente funzionante.

Tipico C  Lavorazione   AC 1.00

Totale Cadauno 1.00 169.14 169.14
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12 Faro da esterno

Smontaggio e rimontaggio faro da esterno. Nel prezzo esposto si intendono

compresi:

- lo smontaggio dei fari esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con quota parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione

ed eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione  AA 3.00

Totale Cadauno 3.00 70.26 210.79

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 2,396.89

RICOSTRUZIONI

13 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 1,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-

22 II: sezione 1,5 mm²

Tipico B  Lavorazione   HB 130.00

Totale m 130.00 0.91 117.87

14 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 2,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-

22 II: sezione 2,5 mm²

Tipico C  Lavorazione   EC 80.00

Tipico D  Lavorazione   DD 120.00

Totale m 200.00 1.24 248.69

15 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mmq.

Tipico G  Lavorazione    FG 10.00

Tipico B  Lavorazione   OB 10.00

Totale m 20.00 6.28 125.55

16 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,  pentapolare FG7OR: sezione 6 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:pentapolare FG7OR:sezione 6 mmq

Tipico C  Lavorazione   DC 35.00

Tipico D  Lavorazione    CD 45.00

Totale m 80.00 10.15 811.69

17
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... parete o soffitto inclusi

raccordi e terminali: 60 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm

Tipico B  Lavorazione    NB 25.00

Tipico A  Lavorazione   BA 20.00

Tipico E  Lavorazione    BE 20.00

Totale m 65.00 10.72 697.10

18
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale di:

20 mm



PADIGLIONE 4
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di

protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

Tipico G  Lavorazione   EG 60.00

Totale m 60.00 6.93 415.52

19
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale di:

25 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: D02036 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di

protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di 25 mm

Tipico B  Lavorazione   FB 60.00

Totale m 60.00 7.74 464.22

20 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla normativa

vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali opere

murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico B  Lavorazione   GB 16.00

Totale Cadauno 16.00 10.51 168.14

21 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato costituita

da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

Tipico B  Lavorazione   PB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

22 Cavo

Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni di rivelazione di segnalazione

allarme incendio FTE4OM1 conforme UNI 9795, in rame rosso ricotto cl. 5.

Sezione 2x1,5 mmq.

Tipico B  Lavorazione    OB 80.00

Totale m 80.00 2.56 205.17

Totale RICOSTRUZIONI Euro 3,667.38

CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte della Centrale Frigorifera

Pro quota parte degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici a servizio della

nuova centrale frigorifera, come da elenco delle lavorazioni allegato alla relazione

tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del rapporto tra la

superficie del padiglione servito e quella totale.

23 Di pertinenza del Padiglione 4

1.00

Totale A corpo 1.00 2,493.78 2,493.78

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 2,493.78

CANALE DI GRONDA

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compresopezzi speciali

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con

esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm. 100

in rame da 8/10

24 m 156.10 106.18 16,575.38



PADIGLIONE 4
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale  GRONDA Euro 16,575.38

Totale PADIGLIONE 4 Euro 26,654.88



 

IMPIANTI MECCANICI 



PADIGLIONE 4
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento

del materiale dal bordo dello scavo

1

per profondità fino a 2 m

POS. 3  FASE 1:      0,2 * 8 1.60

Totale m³ 1.60 63.63 101.81

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato

a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi

2

350 kg/mc

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

POS. 3  FASE 2:      0,045 * 8 0.40

Totale m³ 6.00 110.11 660.68

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

3

su cemento non armato

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

Totale m³ 5.60 367.58 2,058.46

TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate

4

strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

POS. 2  FASE 2:      2,2 * 8 17.60

Totale m 17.60 177.65 3,126.60

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

5

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

POS. 3  FASE 1:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 3.40 182.36

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di

lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al

piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle

serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione

a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 

6

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma



PADIGLIONE 4
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

POS. 1  FASE 1:      20,5 * 10 205.00

POS. 2  FASE 1:      20,5 * 8 164.00

Totale kg 369.00 2.31 853.93

7

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo

e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro

di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte

POS. 3  FASE 2:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 5.62 301.31

8
Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre di polletllene

espanso relicolato applicato su superficie esterna con spessore a norma di legge

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 55.08 23.31 1,284.16

9

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa

in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,

graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,

confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso

di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los

Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli

inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di

ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed 
POS. 3  FASE 2:      0,5 * 8 4.00

Totale m² 4.00 33.20 132.81

10

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di

cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di 

POS. 3  FASE 2:      0,15 * 8 1.20

Totale m³ 1.20 29.84 35.81

TUBAZIONI IN PVC

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

11

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

POS. 3  FASE  2:      1,6 * 8 12.80

Totale m 12.80 15.32 196.08

12 PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo

norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,

misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto

al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 * 1,1 33.66

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 * 1,1 26.93

Totale m² 60.59 56.99 3,453.08

13 ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione

della progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie

interna secondo EN 14239 e guida AICARR

dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48



PADIGLIONE 4
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Totale m² 55.08 14.85 818.06

14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA

Rimozione e ricollocamento di colonna attrezzata con impianti, costruita in lamiera di acciaio,

comprensiva di:

- scalpellatura della porzione inghisata nel pavimento;

- sezionamento delle reti afferenti;

- spazzolatura a ferro della superficie inghisata;

- trattamento antiruggine e verniciatura;

- recupero ed accatastamento in area di cantiere delimitata;

- ricollocamento successivo alle opere strutturali con inghisaggio al pavimento con le stesse

modalità di quelle esistenti.

POS. 1  FASE 1-2:      10 10.00

POS. 2  FASE 1-2:      8 8.00

Totale Cadauno 18.00 541.71 9,750.73

15 CHIUSURA DI CANALE ESISTENTE

Chiusura di foro/stacco su canale di lamiera zincata, superficie fino a 0,5 mq, comprensiva di:

- lamiera cieca, zincata, spessore 8/10;

- guarnizione perimetrale;

- fissaggio con viti autofilettanti;

- ripresa della coibentazione sul lato esterno con guaina isolante sp. 19 mm, incollata sul lato

esterno.

POS. 2  FASE 1:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 57.17 457.38

16 ESECUZIONE DI ATTACCO SU CANALE DI VENTILAZIONE

Esecuzione di attacco su canale di ventilazione in lamiera zincata, superficie fino a 0,4 mq,

comprensiva di:

- rimozione di coibentazione esistente;

- taglio in misura della lamiera per realizzare il foro dalle dimensioni di progetto;

- fissaggio di cornice/cannotto con guarnizione e viti autofilettanti;

- ripristino della continuità della coibentazione.

Compreso ogni onere ed accessorio.
POS. 2  FASE 2:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 35.46 283.71

17 PRO QUOTA PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte degli oneri di realizzazione della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle

lavorazioni allegato alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

Di pertinnza del Padiglione 4

1 1.00

Totale A corpo 1.00 28,230.35 28,230.35

Totale PADIGLIONE 4 Euro 51,927.30
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OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 16 2.00          m 32.00            

16 1.10          m 17.60            

m 49.60            € 49.24 € 2,442.14

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 262.61 € 924.38

3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici mc 3.52               € 39.64 € 139.54

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            € 63.63 € 895.93

IMMOBILE 5 - Padiglione 5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Controventamento pilastri di bordo

1



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 5 - Padiglione 5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Plinti strutture di controvento metalliche 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            

Rifacimento pavimentazione 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               

mc 17.60            € 139.72 € 2,459.12

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  residenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti controventi

Pos.1. Diam 16 112 3.60          1.578 kg 636.25          

Pos.2. Diam 16 112 2.70          1.578 kg 477.19          

Pos.3. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

Pos.4. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

kg 1,681.60       € 1.16 € 1,945.76

7 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Inghisaggi su plinto esistente -verticali 256 cad 256

Inghisaggi su plinto esistente-orizzontali 80 cad 80

Fissaggio capitelli 120 cad 120

2



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 5 - Padiglione 5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

cad 456 € 21.85 € 9,962.01

8 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri per preparazione alla posa fibre 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 8.20 € 463.87

9 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Fasciatura pilastri 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 191.01 € 10,800.81

10 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato

al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

Protezione finale pilastri 10 2                3.1415 0.30 5.45 mq 102.73          € 19.53 € 2,006.50

3



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 5 - Padiglione 5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

11 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura,  stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillane

Protezione finale pilastri 10 2 3.1415 0.3 5.45 mq 102.73          € 12.03 € 1,235.66

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature composte

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          41.90 kg 3,579.94       

8 10.12        41.90 kg 3,392.22       

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          90.20 kg 4,250.22       

Piastre di base 8 1.00          0.52         0.015      7850 kg 489.84          

8 0.4557      0.015      7850 kg 429.27          

Piaste tubi 16 0.56 0.36 0.015 7850 kg 379.81          

4 0.46          1.223 0.015 7850 kg 264.98          

Calastrelli 136 0.28          0.07 0.015 7850 kg 313.87          

128 0.28          0.07 0.015 7850 kg 295.41          

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 0.015 7850 kg 1,045.62       

20 0.02          0.60 0.015 7850 kg 28.26            

20 0.06          0.015 7850 kg 132.47          

corona circolare 20 0.2513      0.015 7850 kg 591.81          

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 0.015 7850 kg 1,520.34       

piatti di rinforzo 60 0.6850      0.02 0.015 7850 kg 96.79            

60 0.0626      0.015 7850 kg 442.45          

Piatti di chiusura 24 0.6850      0.02 0.008 7850 kg 20.65            

24 0.0626      0.008 7850 kg 94.39            

Piatti collegamento UPN 280 16 0.6850      0.305 0.008 7850 kg 209.93          

tirafondi M24 96 0.30          3.551 kg 102.27          

barre M27 40 0.80          4.495 kg 143.84          

Bullonerie e piastrame kg 3,564.88       

kg 21,389.25     € 3.07 € 65,567.02
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13 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          0.89 mq 76.04            

8 10.12        0.89 mq 72.05            

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          0.768 mq 36.19            

Piastre di base 8 1.00          0.52         mq 4.16               

8 3.04          0.015 mq 0.36               

Piaste tubi 32 0.56 0.36 mq 6.45               

8 0.46          1.223 mq 4.50               

Calastrelli 272 0.28          0.07 mq 5.33               

272 0.70          0.015 mq 2.86               

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 mq 8.88               

40 0.02          0.60 mq 0.48               

40 0.06          mq 2.25               

20 0.63          0.015 mq 0.19               

corona circolare 40 0.2513      mq 10.05            

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 mq 12.91            

piatti di rinforzo 120 0.6850      0.02 mq 1.64               

120 0.0626      mq 7.52               

Piatti di chiusura 48 0.6850      0.02 mq 0.66               

48 0.0626      mq 3.01               

Piatti collegamento UPN 280 32 0.6850      0.305 mq 6.69               

Bullonerie e piastrame mq 52.44            

mq 314.66          € 14.15 € 4,453.34
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14 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi 

metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per 

ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe 

R4 di tipo CC e PCC

Prestazioni principali:

bleeding ,UNI8998 - assente

caratteristiche espansive - >0.3% (fase plastica) >0.03% 

(contrastata a 24 ore)

resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio - >30MPa

Inghisaggio piastre di base 8 5.20          11.00 0.3 dmc 137.28          € 3.55 € 487.20

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

ferro di armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 135.84 € 478.15

16 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della superficie del supporto

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         mq 17.60            € 16.08 € 267.48
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17 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 a 12 mt

valutato 1 mese di noleggio 2 cad 2.00               € 233.80 € 467.60

18 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.98 € 98.44

19 Costo di utilizzo mensile

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.28 € 27.63

20 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 2 50.00        6.65 mq 665.00          € 2.13 € 1,418.34
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21 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

22 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 72.00            € 0.68 € 49.12

23 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

24 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per oni telaio di controvento un giorno di assistenza 4 8.00          mq 32.00            

per posizionamento teli 4 1.00          mq 4.00               

mq 36.00            € 41.17 € 1,482.18

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 

del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 

rimozione del massetto  sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso doppio strato

Rimozione guaina a coperto 2 50.50        3.00 mq 303.00          

Rimozione e rifacimento pannelli di facciata
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55.10        3.00 mq 165.30          

mq 468.30          € 4.46 € 2,086.58

26 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

Smontaggio gronda esistente per rimozione pannelli

2 50.50        m 101.00          

55.10        m 55.10            

m 156.10          € 6.36 € 993.42

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli 2 50.50        0.90 0.05 mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

a dedurre -2 3.10          1.00 0.2 mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest 55.10        4.90 0.2 mc 54.00            

mc 156.28          € 262.61 € 41,041.03

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest mc 49.49            

a dedurre mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Ovest mc 54.00            

mc 156.28          € 39.64 € 6,195.56

29 Autogru con operatore per carico e scarico a terra od in

elevazione da 25,00 a 30 ton (minimo garantito 5 ore)

Smontaggio pannelli di facciata

Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Realizzazione nuova baraccatura prospetti
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Ipotizzati 7 giorni lavorativi a prospetto 168 ora 168.00          

Montaggio nuovi pannelli sandwich

Ipotizzati 5 giorni lavorativi a prospetto 120 ora 120.00          

ora 456.00          € 56.99 € 25,987.85

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature semplici

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Ovest - UPN 200 31 4.80          29.40 kg 4,374.72       

45 3.50          29.40 kg 4,630.50       

UPN 120 15 3.50          13.30 kg 698.25          

Bullonerie e piastrame kg 5,567.09       

kg 33,402.52     € 2.65 € 88,548.06

31 Zincatura a caldo di prodotti in acciaio con trattamento di 

protezione contro la corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C 

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       
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42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Ovest - UPN 200 31 4.80          29.40 kg 4,374.72       

45 3.50          29.40 kg 4,630.50       

UPN 120 15 3.50          13.30 kg 698.25          

Bullonerie e piastrame kg 5,567.09       

kg 33,402.52     € 0.35 € 11,537.21

32 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord-Ovest - UPN 200 31 4.80          0.66 mq 98.21            

45 3.50          0.66 mq 103.95          

UPN 120 15 3.50          0.429 mq 22.52            

Bullonerie e piastrame mq 128.90          

mq 773.41          € 14.15 € 10,945.84
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33 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Parete Nord - Est 50.50        4.90 mq 247.45

Parete Sud-Ovest 50.50        4.90 mq 247.45

a dedurre -2 3.60          1.00 mq -7.20

Parete Nord-Ovest 55.10        4.90 mq 269.99

757.69 € 76.75 € 58,150.99

34 Pannello termoisolante prodotti con sistema in continuo 

costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 

40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano 

espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a

bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno 

liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza 

utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i 

necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 

mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 

mm:

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Est 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20
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Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20

mq 116.15 € 55.30 € 6,422.91

35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad 

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 

stuccatura dei giunti:

spessore lastra 15mm

Per analogia usato per rivestimento di parete

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Ovest 55.10        5.00 mq 275.50

mq 603.75 € 21.70 € 13,101.20

36 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con smalto murale brillante

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Ovest 55.10        5.00         mq 275.50

mq 603.75 € 12.03 € 7,262.23
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37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito 

da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base 

di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con 

fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita 

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma 

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli:

Due membrane di spessore 4 mm. di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia

Guaina a coperto - zona gronda 2 50.50        3.00 mq 303.00          

55.10        3.00 mq 165.30          

mq 468.30          € 26.69 € 12,499.27

38 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80          0.25 mq 8.80               € 7.12 € 62.69

39 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80               € 39.64 € 348.86

40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di  sostegno per i canali di gronda: preverniciato da 

8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  

telaio metallcio vetrata 4 8.80          m 35.20            € 19.67 € 692.40

Rinforzo pilastri centrali
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41 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 16 1.90          m 30.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.80          m 14.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.50          m 12.00            

m 56.80            € 49.24 € 2,796.64

42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 0.54               

mc 3.43               € 262.61 € 900.22

43 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil centrali 4 1.90          1.90         0.85         mc 12.27            

a dedurre -4 1.00          0.50         0.85         mc 1.70-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.85         mc 0.85-               

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil laterali 4 1.80          1.50         0.85         mc 9.18               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.85         mc 2.38-               

mc 16.52            € 63.63 € 1,051.44
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44 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Fondazione pil centrali 4 1.90          1.90         0.50         mc 7.22               

a dedurre -4 1.00          0.50         0.50         mc 1.00-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.50         mc 0.50-               

Fondazione pil laterali 4 1.80          1.50         0.50         mc 5.40               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.50         mc 1.40-               

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mc 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mc 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mc 0.86-               

mc 12.75            € 139.72 € 1,781.74

45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Pil centrali 8 1.30          0.10         3.55         mc 3.69               

8 0.80          0.20         3.55         mc 4.54               
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4 0.50          0.20         3.55         mc 1.42               

4 0.30          0.20         3.55         mc 0.85               

Trave sommitale pil centrali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 2.60          0.10         1.10         mc 1.14               

4 0.70          0.10         1.10         mc 0.31               

4 0.50          0.10         1.10         mc 0.22               

Irrigidimento setti trapezoidali 2 4.20          0.25         2.30         mc 4.83               

Pil laterali 8 1.20          0.10         3.55         mc 3.41               

8 0.70          0.10         3.55         mc 1.99               

Trave sommitale pil laterali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 0.90          0.10         1.10         mc 0.40               

mc 27.38            € 146.10 € 4,000.03

46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti pil centrali Diam. 20 48 2.72          2.466 kg 321.96          

Diam 20 64 2.72          2.466 kg 429.28          

Diam 20 32 1.82          2.466 kg 143.62          

Armatura plinti pil laterali Diam 20 48 2.62          2.466 kg 310.12          

Diam 20 48 2.32          2.466 kg 274.61          

Armatura pilastri centrali Diam 24 276 1.65          3.551 kg 1,617.13       

Diam 24 276 3.55          3.551 kg 3,479.27       

Diam 24 144 1.85          3.551 kg 945.99          

Armatura pilastri laterali Diam 24 152 1.65          3.551 kg 890.59          

Diam 24 152 3.55          3.551 kg 1,916.12       

Diam 24 152 1.85          3.551 kg 998.54          

Armatura trave sommitale pil centrali Diam 24 6 7.14          3.551 kg 152.12          

Diam 24 6 5.14          3.551 kg 109.51          

Armatura trave sommitale pil laterali Diam 24 12 5.98          3.551 kg 254.82          

kg 11,843.69     € 1.16 € 13,704.19

47 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 8 mm.
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Armatura plinti pil centrali Diam. 8 80 1.70          0.395 kg 53.72            

Diam 8 80 1.90          0.395 kg 60.04            

Armatura plinti pil laterali Diam. 8 72 1.70          0.395 kg 48.35            

Diam 8 64 1.70          0.395 kg 42.98            

Armatura pil centrali forcelle Diam 8 288 2.05          0.395 kg 233.21          

kg 438.29          € 1.19 € 522.28

48 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura pil centrali forcelle Diam 12 288 2.50          0.888 kg 639.36          

Armatura pil laterali staffe Diam 12 144 4.00          0.888 kg 511.49          

Armatura trave sommitale pil centrali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 5.20          1.1 23.088 kg 528.25          

Armatura trave sommitale pil laterali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 6.10          1.1 23.088 kg 619.68          

Armatura trave di irrigidimento setti trapezi

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 4.20          1.3 23.088 kg 504.24          

kg 2,803.03       € 1.16 € 3,243.35

49 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri centrali 200 cad 200

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri laterali 180 cad 180

Inghisaggi pilastri centrali 176 cad 176

192 cad 192

Inghisaggi pilastri laterali 176 cad 176

128 cad 128

Inghisaggi trave sommitale pilastri centrali 136 cad 136

Inghisaggi trave sommitale pilastri laterali 136 cad 136

24 cad 24

Inghisaggio setto di rinforzo trave trapezia 60 cad 60

Ricostruzione pav pil centrali 160 cad 160

Ricostruzione pav pil laterali 72 cad 72

64 cad 64
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cad 1704 € 21.85 € 37,226.45

50 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri centrali 8 3.55 1.00 mq 28.40            

16 3.55 0.50 mq 28.40            

Trave sommitale 4 1.10 5.00 mq 22.00            

Sabbiatura pilastri laterali 8 1.00 3.55 mq 28.40            

8 0.70 3.55 mq 19.88            

Trave sommitale 4 5.00 1.10 mq 22.00            

4 0.70 1.10 mq 3.08               

mq 152.16          € 8.20 € 1,248.20

51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pilastri:

legno (sottomisura di abete)

Pilastri centrali 8 1.30 3.55 mq 36.92            

8 0.80 3.55 mq 22.72            

8 0.50 3.55 mq 14.20            

Trave sommitale 4 1.10 5.20 mq 22.88            

8 2.60 0.10 mq 2.08               

8 0.50 1.10 mq 4.40               

8 0.10 1.10 mq 0.88               

Irrigidimento trave trapezia 4 2.30 4.20 mq 38.64            

Pilastri laterali 8 1.20 3.55 mq 34.08            

8 0.90 3.55 mq 25.56            

Trave sommitale 4 5.20 1.10 mq 22.88            

4 0.90 1.10 mq 3.96               

4 2.60 0.10 mq 1.04               

mq 230.24          € 32.80 € 7,550.88
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52 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 6.75 € 1,282.99

53 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 2.43 € 461.02

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio 

e

ritiro dal cantiere a fine lavori

Pilastri centrali - "Camino" 8 6.50 1.20 mq 62.40            

Pilastri  laterali 2 6.00 1.20 mq 14.40            

mq 76.80            € 4.03 € 309.70
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55 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per getti 

di conglomerato a faccia vista

vedi art. A03022a mq 230.24          € 5.87 € 1,351.92

56 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento

poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a 

solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e 

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mq 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mq 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mq 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mq 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mq 0.86-               

mq 3.03               € 16.08 € 48.75

57 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 

collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.98 € 35.44

58 Costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria modulare da 

cantiere in pannelli di altezza 2000 mm. e 3500 mm. di 

larghezza

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.28 € 9.95

59 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.
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Pilastri centrali 40             6.00 mq 240.00          

Pilastri laterali 2 16             6.00 mq 192.00          

mq 432.00          € 2.13 € 921.39

60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 

parapetto,  rotezioni usuali eseguite secondo le norme di 

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 

prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

61 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,  

omprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

62 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

63 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per posizionamento teli 3 2.00          ora 6.00               

ora 6.00               € 41.17 € 247.03

64 Intonaco civile formato da uno strato di rinzaffo e da un 

secondo strato di finitura, con malta bastarda di calce, 

sabbia e cemento

Protezione finale pilastri centrali 4 3.0            5.2 mq 62.40            

Trave centrale 4 1.1            10.4 mq 45.76            

Camino sommitale 4 8.00 mq 32.00            

mq 140.16          € 19.53 € 2,737.65
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65 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillante

Finitura finale mq 140.16          € 12.03 € 1,685.92
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66 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 

calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 

puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 

progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione 

del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, 

anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 

anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti 

interventi di ripristino che non risultino  erfettamente 

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo 

integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia 

accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione 

di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente 

dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 

acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione 

dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria 

compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione 

dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato 

mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante 

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore 

di indurimento

20 1.50          0.50 mq 15.00            € 28.62 € 429.25

Riparazione danno
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67 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 15.00            € 29.51 € 442.59

68 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per ripristino danni 4 8.00          ora 32.00            € 41.17 € 1,317.49

€ 437,148.59

€ 43,477.07

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali € 480,625.66
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PADIGLIONE 5
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozione quadri prese e prese

Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Dimensioni esterne fino a 100 x 100, profondità 75 mm

Tipico E  Lavorazione   BE 1.00

Tipico F  Lavorazione   CF 1.00

Tipico G  Lavorazione   BG 2.00

Totale kg 4.00 16.89 67.56

2 Rimozione canale portacavi

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi

speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata.

Sezione fino a 150 cmq.

Tipico B  Lavorazione   IB 25.00

Tipico F  Lavorazione   EF 5.00

Tipico A  Lavorazione   AA 60.00

Totale m 90.00 3.82 343.50

3 Rimozione tubazioni in PVC

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o soffitto,

inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata.

Tipico B   Lavorazione  CB 40.00

Tipico E  Lavorazione   AE 5.00

Tipico G  Lavorazione   CG 10.00

TIpico F  Lavorazione   DF 12.00

Totale m 67.00 2.62 175.30

4 Rimozioni di cavi

Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere

per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere,

escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Sezione fino a 16 mmq

Sezione fino a 16 mmq

Tipico B  Lavorazione   EB - LB 130.00

Tipico D  Lavorazione   BD 130.00

Tipico F  Lavorazione   FF 15.00

Tipico G  Lavorazione   DG 30.00

Totale kg 305.00 1.15 350.28

5 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma



PADIGLIONE 5
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale per Padiglione 2.00

Totale m³ 2.00 19.14 38.29

6 Rimozione tubazioni in metallo

Smantellamento di tubazione rigida in metallo, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discrica

autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B  Lavorazione   MB 40.00

Totale m 40.00 2.86 114.33

7 Rimozione cartellonistica antincendio

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Tipico B   Lavorazione   DB 16.00

Totale Cadauno 16.00 2.38 38.13

8 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 

Tipico B  Lavorazione   MB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

Totale DEMOLIZIONI Euro 1,540.83

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

9 Smontaggio e rimontaggio  delle prese interbloccate

Smontaggio e rimontaggio delle prese interbloccate. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle prese interbloccate esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con q.ta a parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione

ed eventuli opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico D  Lavorazione   AD 24.00

Tipico F  Lavorazione   AF 1.00

Tipico G  Lavorazione   AG 1.00

Totale Cadauno 26.00 39.55 1,028.25

10 Smontaggio e rimontaggio di quadretto di zona

Smontaggio e rimontaggio di centrali di zona. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico F  Lavorazione   BF 1.00

Totale Cadauno 1.00 46.71 46.71

11 Smontaggio e rimontaggio plafoniera per lampada di emergenza
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Smontaggio e rimontaggio plafoniera di emergenza. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio della plafoniera di emergenza nelle zone di intervento;

- eventuali smontaggi cavi di alimentazione;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed eventuali opere

murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico B  Lavorazione   AB 8.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

12 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico G  Lavorazione   BG 2.00

Totale Cadauno 2.00 39.55 79.10

13 Apparecchiatura per portone

Opera di smontaggio e rimontaggio apparecchiatura di automazione portone

esistente, comprensiva di sfilaggio linee, smontaggio tubazioni, la loro

ricostruzione ed ogni quant'altro necessario per consegnare l'apparecchiatura

perfettamente funzionante.

Tipico C  Lavorazione   AC 2.00

Totale Cadauno 2.00 169.14 338.28

1080 Canale metallico

Opera di smontaggio e rimontaggio canale metallico esistente, compreso le

staffe, i coperchi, il rimontaggio e la sostituzione se danneggiati di ogni

quant'altro necessario per la consegna del lavoro a perfetta regola d'arte.

Tipico E  Lavorazione   AE 30.00

Totale m 30.00 12.62 378.47

14 Faro da esterno

Smontaggio e rimontaggio faro da esterno. Nel prezzo esposto si intendono

compresi:

- lo smontaggio dei fari esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con quota parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione

ed eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione  AA 3.00

Totale Cadauno 3.00 70.26 210.79

15 Antenne TV

Smontaggio e rimontaggio antenne TV. Nel prezzo esposto si intendono

compresi:

- lo smontaggio dell'antenna TV esistente;

- elementi di fissaggio;

con quota parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione

ed eventuali opere murarie;

Tipico B  Lavorazione  AB 1.00

Totale Cadauno 1.00 73.64 73.64

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 2,471.63

RICOSTRUZIONI

16 Scatola per apparecchi
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Scatola in resina per alloggiamento apparecchi, da incasso tonda diametro 60

mm.

Tipico E  Lavorazione   DE 1.00

Tipico F  Lavorazione   LF 1.00

Totale Cadauno 2.00 4.78 9.55

17 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 1,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

20-22 II: sezione 1,5 mm²

Tipico B  Lavorazione   HB 130.00

Totale m 130.00 0.91 117.87

18 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 2,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non

superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI

20-22 II: sezione 2,5 mm²

Tipico D  Lavorazione   DD 120.00

Totale m 120.00 1.24 149.21

19 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mmq.

Tipico F  Lavorazione   IF 12.00

Tipico G  Lavorazione   FG 10.00

Totale m 22.00 6.28 138.11

20 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,  pentapolare FG7OR: sezione 6 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011,

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:pentapolare FG7OR:sezione 6 mmq

Tipico D  Lavorazione   CD 45.00

Totale m 45.00 10.15 456.57

21
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... parete o soffitto inclusi

raccordi e terminali: 60 x 40 mm
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm

Tipico B   Lavorazione   NB 25.00

Tipico F  Lavorazione   HF 5.00

Tipico A  Lavorazione   BA 60.00

Totale m 90.00 10.72 965.22

22
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale di:

20 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di

protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

Tipico E  Lavorazione   CE 5.00

Tipico F  Lavorazione   GF 12.00

Tipico G  Lavorazione   EG 10.00

Totale m 27.00 6.93 186.98

23
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale di:

25 mm
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Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: D02036 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado

di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di 25 mm

Tipico B  Lavorazione   FB 60.00

Totale m 60.00 7.74 464.22

24 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla normativa

vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali opere

murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico B  Lavorazione   GB 16.00

Totale Cadauno 16.00 10.51 168.14

25 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 

Tipico B  Lavorazione   PB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

26 Cavo

Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni di rivelazione di segnalazione

allarme incendio FTE4OM1 conforme UNI 9795, in rame rosso ricotto cl. 5.

Sezione 2x1,5 mmq.

Tipico B  Lavorazione   OB 80.00

Totale m 80.00 2.56 205.17

Totale RICOSTRUZIONI Euro 3,274.48

CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte della Centrale Frigorifera

Pro quota parte degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici a servizio della

nuova centrale frigorifera, come da elenco delle lavorazioni allegato alla

relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del rapporto tra

la superficie del padiglione servito e quella totale.

27 Di pertinenza del Padiglione 5

1.00

Totale A corpo 1.00 2,493.78 2,493.78

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 2,493.78

CANALE DI GRONDA

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compresopezzi speciali

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con

esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm. 100

in rame da 8/10

28 m 156.10 106.18 16,575.38

Totale  GRONDA Euro 16,575.38

Totale PADIGLIONE 5 Euro 26,356.10



 

IMPIANTI MECCANICI 
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SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento

del materiale dal bordo dello scavo

1

per profondità fino a 2 m

POS. 3  FASE 1:      0,2 * 8 1.60

Totale m³ 1.60 63.63 101.81

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato

a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi

2

350 kg/mc

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

POS. 3  FASE 2:      0,045 * 8 0.40

Totale m³ 6.00 110.11 660.68

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

3

su cemento non armato

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

Totale m³ 5.60 367.58 2,058.46

TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate

4

strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

POS. 2  FASE 2:      2,2 * 8 17.60

Totale m 17.60 177.65 3,126.60

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

5

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

POS. 3  FASE 1:       6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 3.40 182.36

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma
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Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di

lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al

piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle

serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione

a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 

6

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

POS. 1  FASE 1:      20,5 * 10 205.00

POS. 2  FASE 1:      20,5 * 8 164.00

Totale kg 369.00 2.31 853.93

7

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo

e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro

di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte

POS. 3  FASE 2:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 5.62 301.31

8
Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre di polletllene

espanso relicolato applicato su superficie esterna con spessore a norma di legge

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 55.08 23.31 1,284.16

9

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa

in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,

graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,

confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso

di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los

Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli

inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di

ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed 
POS. 3  FASE 2:      0,5 * 8 4.00

Totale m² 4.00 33.20 132.81

10

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di

cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di 

POS. 3  FASE 2:      0,15 * 8 1.20

Totale m³ 1.20 29.84 35.81

TUBAZIONI IN PVC

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

11

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

POS. 3  FASE  2:      1,6 * 8 12.80

Totale m 12.80 15.32 196.08

PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo

norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,

misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto

12

al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 * 1,1 33.66

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 * 1,1 26.93
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Totale m² 60.59 56.99 3,453.08

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE

Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione

della progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie

interna secondo EN 14239 e guida AICARR

13

dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 55.08 14.85 818.06

14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA
Rimozione e ricollocamento di colonna attrezzata con impianti, costruita in lamiera di acciaio,

comprensiva di:

- scalpellatura della porzione inghisata nel pavimento;

- sezionamento delle reti afferenti;

- spazzolatura a ferro della superficie inghisata;

- trattamento antiruggine e verniciatura;

- recupero ed accatastamento in area di cantiere delimitata;

- ricollocamento successivo alle opere strutturali con inghisaggio al pavimento con le stesse

modalità di quelle esistenti.
POS. 1  FASE 1-2:      10 10.00

POS. 2  FASE 1-2:      8 8.00

Totale Cadauno 18.00 541.71 9,750.73

15 CHIUSURA DI CANALE ESISTENTE

Chiusura di foro/stacco su canale di lamiera zincata, superficie fino a 0,5 mq, comprensiva di:

- lamiera cieca, zincata, spessore 8/10;

- guarnizione perimetrale;

- fissaggio con viti autofilettanti;

- ripresa della coibentazione sul lato esterno con guaina isolante sp. 19 mm, incollata sul lato

esterno.

POS. 2  FASE 1:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 57.17 457.38

16 ESECUZIONE DI ATTACCO SU CANALE DI VENTILAZIONE

Esecuzione di attacco su canale di ventilazione in lamiera zincata, superficie fino a 0,4 mq,

comprensiva di:

- rimozione di coibentazione esistente;

- taglio in misura della lamiera per realizzare il foro dalle dimensioni di progetto;

- fissaggio di cornice/cannotto con guarnizione e viti autofilettanti;

- ripristino della continuità della coibentazione.

Compreso ogni onere ed accessorio.
POS. 2  FASE 2:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 35.46 283.71

PRO QUOTA PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte degli oneri di realizzazione della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle

lavorazioni allegato alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

17 Di pertinnza del Padiglione 5

1 1.00

Totale A corpo 1.00 28,230.35 28,230.35

Totale PADIGLIONE 5 Euro 51,927.29
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OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 16 2.00          m 32.00            

16 1.10          m 17.60            

m 49.60            € 49.24 € 2,442.14

2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 262.61 € 924.38

3 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimento in cls per realizzazione plinti controventi metallici mc 3.52               € 39.64 € 139.54

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            € 63.63 € 895.93

IMMOBILE 6 - Padiglione 6 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Controventamento pilastri di bordo

1



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 6 - Padiglione 6 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Plinti strutture di controvento metalliche 8 2.00          1.10         0.80         mc 14.08            

Rifacimento pavimentazione 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               

mc 17.60            € 139.72 € 2,459.12

6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  residenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti controventi

Pos.1. Diam 16 112 3.60          1.578 kg 636.25          

Pos.2. Diam 16 112 2.70          1.578 kg 477.19          

Pos.3. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

Pos.4. Diam 20 48 2.40          2.466 kg 284.08          

kg 1,681.60       € 1.16 € 1,945.76

7 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Inghisaggi su plinto esistente -verticali 256 cad 256

Inghisaggi su plinto esistente-orizzontali 80 cad 80

Fissaggio capitelli 120 cad 120
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cad 456 € 21.85 € 9,962.01

8 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri per preparazione alla posa fibre 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 8.20 € 463.87

9 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Fasciatura pilastri 20 2                3.1415 0.30 1.50 mq 56.55            € 191.01 € 10,800.81

10 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato

al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

Protezione finale pilastri 10 2                3.1415 0.30 5.45 mq 102.73          € 19.53 € 2,006.50
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11 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura,  stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillane

Protezione finale pilastri 10 2 3.1415 0.3 5.45 mq 102.73          € 12.03 € 1,235.66

12 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature composte

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          41.90 kg 3,579.94       

8 10.12        41.90 kg 3,392.22       

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          90.20 kg 4,250.22       

Piastre di base 8 1.00          0.52         0.015      7850 kg 489.84          

8 0.4557      0.015      7850 kg 429.27          

Piaste tubi 16 0.56 0.36 0.015 7850 kg 379.81          

4 0.46          1.223 0.015 7850 kg 264.98          

Calastrelli 136 0.28          0.07 0.015 7850 kg 313.87          

128 0.28          0.07 0.015 7850 kg 295.41          

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 0.015 7850 kg 1,045.62       

20 0.02          0.60 0.015 7850 kg 28.26            

20 0.06          0.015 7850 kg 132.47          

corona circolare 20 0.2513      0.015 7850 kg 591.81          

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 0.015 7850 kg 1,520.34       

piatti di rinforzo 60 0.6850      0.02 0.015 7850 kg 96.79            

60 0.0626      0.015 7850 kg 442.45          

Piatti di chiusura 24 0.6850      0.02 0.008 7850 kg 20.65            

24 0.0626      0.008 7850 kg 94.39            

Piatti collegamento UPN 280 16 0.6850      0.305 0.008 7850 kg 209.93          

tirafondi M24 96 0.30          3.551 kg 102.27          

barre M27 40 0.80          4.495 kg 143.84          

bullonerie e piastrame kg 3,564.88       

kg 21,389.25     € 3.07 € 65,567.02

4



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 6 - Padiglione 6 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

13 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di controventamento - UPN 280 16 5.34          0.89 mq 76.04            

8 10.12        0.89 mq 72.05            

Tubo diam. 244,5 sp. 16 8 5.89          0.768 mq 36.19            

Piastre di base 8 1.00          0.52         mq 4.16               

8 3.04          0.015 mq 0.36               

Piaste tubi 32 0.56 0.36 mq 6.45               

8 0.46          1.223 mq 4.50               

Calastrelli 272 0.28          0.07 mq 5.33               

272 0.70          0.015 mq 2.86               

Capitelli trave/pilastro 20 0.74          0.60 mq 8.88               

40 0.02          0.60 mq 0.48               

40 0.06          mq 2.25               

20 0.63          0.015 mq 0.19               

corona circolare 40 0.2513      mq 10.05            

piastra semi circolare 20 0.9425      0.685 mq 12.91            

piatti di rinforzo 120 0.6850      0.02 mq 1.64               

120 0.0626      mq 7.52               

Piatti di chiusura 48 0.6850      0.02 mq 0.66               

48 0.0626      mq 3.01               

Piatti collegamento UPN 280 32 0.6850      0.305 mq 6.69               

bullonerie e piastrame mq 52.44            

mq 314.66          € 14.15 € 4,453.34
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14 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 

fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 

termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi 

metallici in strutture in calcestruzzo, conforme ai requisiti 

prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per 

ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe 

R4 di tipo CC e PCC

Prestazioni principali:

bleeding ,UNI8998 - assente

caratteristiche espansive - >0.3% (fase plastica) >0.03% 

(contrastata a 24 ore)

resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio - >30MPa

Inghisaggio piastre di base 8 5.20          11.00 0.3 dmc 137.28          € 3.55 € 487.20

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

ferro di armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         0.20         mc 3.52               € 135.84 € 478.15

16 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della superficie del supporto

Rifacimento pavimento industriale 8 2.00          1.10         mq 17.60            € 16.08 € 267.48
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17 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 

protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 

compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 5,4 a 12 mt

valutato 1 mese di noleggio 2 cad 2.00               € 233.80 € 467.60

18 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.98 € 98.44

19 Costo di utilizzo mensile

Interno padiglione 2 15             cad 30                  

Esterno padiglione 2 15             cad 30                  

4 10             cad 40                  

cad 100.00          € 0.28 € 27.63

20 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 2 50.00        6.65 mq 665.00          € 2.13 € 1,418.34

7



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 6 - Padiglione 6 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

21 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

22 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

23 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

24 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per oni telaio di controvento un giorno di assistenza 4 8.00          mq 32.00            

per posizionamento teli 4 1.00          mq 4.00               

mq 36.00            € 41.17 € 1,482.18

25 Rimozione di strato impermeabile, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito 

del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale 

rimozione del massetto  sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso doppio strato

Rimozione guaina a coperto 2 50.50        3.00 mq 303.00          

Rimozione e rifacimento pannelli di facciata
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55.10        3.00 mq 165.30          

mq 468.30          € 4.46 € 2,086.58

26 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, 

compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo 

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed 

escluso il solo calo in basso

Smontaggio gronda esistente per rimozione pannelli

2 50.50        m 101.00          

55.10        m 55.10            

m 156.10          € 6.36 € 993.42

27 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli 2 50.50        0.90 0.05 mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest 50.50        4.90 0.2 mc 49.49            

a dedurre -2 3.10          1.00 0.2 mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Sud-Est 55.10        4.90 0.2 mc 54.00            

47.70        3.80 0.2 mc 36.25            

mc 192.54          € 262.61 € 50,561.06

28 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pannelli di chiusura della testata dei tegoli mc 4.55               

Pannelli prefabbricati di facciata Nord-Est mc 49.49            

Pannelli prefabbricati di facciata Sud -Ovest mc 49.49            

a dedurre mc 1.24-               

Pannelli prefabbricati di facciata Sud-Est mc 54.00            

mc 36.25            

mc 192.54          € 39.64 € 7,632.71

29 Autogru con operatore per carico e scarico a terra od in

elevazione da 25,00 a 30 ton (minimo garantito 5 ore)

Smontaggio pannelli di facciata
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Ipotizzati 7 giorni lavorativi prospetti Nord-Est  Sud-Ovest e 

10 giorni lavorativi per Sud-Est 192 ora 192.00          

Realizzazione nuova baraccatura prospetti

Ipotizzati 7 giorni lavorativi prospetti Nord-Est  Sud-Ovest e 

10 giorni lavorativi per Sud-Est 192 ora 192.00          

Montaggio nuovi pannelli sandwich

Ipotizzati 5 giorni lavorativi prospetti Nord-Est  Sud-Ovest e 7 

giorni lavorativi per Sud-Est 136 ora 136.00          

ora 520.00          € 56.99 € 29,635.26

30 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti 

e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice  

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature semplici

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 31 8.60          29.40 kg 7,838.04       

90 3.50          29.40 kg 9,261.00       

UPN 120 15 3.50          13.30 kg 698.25          

Bullonerie e piastrame kg 7,185.85       

kg 43,115.10     € 2.65 € 114,295.54

31 Zincatura a caldo di prodotti in acciaio con trattamento di 

protezione contro la corrosione mediante immersione in 

vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C 

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario 

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 
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Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          29.40 kg 4,092.48       

42 3.50          29.40 kg 4,321.80       

UPN 120 14 3.50          13.30 kg 651.70          

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 31 8.60          29.40 kg 7,838.04       

90 3.50          29.40 kg 9,261.00       

UPN 120 15 3.50          13.30 kg 698.25          

Bullonerie e piastrame kg 7,185.85       

kg 43,115.10     € 0.35 € 14,891.93

32 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Nord - Est - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Ovest - UPN 200 29 4.80          0.66 mq 91.87            

42 3.50          0.66 mq 97.02            

UPN 120 14 3.50          0.429 mq 21.02            

Profili di baraccatura per sostegno pannelli sandwich - Parete 

Sud-Est - UPN 200 31 8.60          0.66 mq 175.96          

90 3.50          0.66 mq 207.90          

UPN 120 15 3.50          0.429 mq 22.52            

Bullonerie e piastrame mq 165.24          

mq 991.45          € 14.15 € 14,031.67
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33 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Parete Nord - Est 50.50        4.90 mq 247.45

Parete Sud-Ovest 50.50        4.90 mq 247.45

a dedurre -2 3.60          1.00 mq -7.20

Parete Sud-Est 55.10        4.90 mq 269.99

47.70        3.80 mq 181.26

mq 938.95 € 76.75 € 72,062.28

34 Pannello termoisolante prodotti con sistema in continuo 

costituiti da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 

40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano 

espanso di densità 35 ÷ 40 kg/mc iniettato a

bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno 

liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza 

utile del pannello pari a 1000 mm, in opera compresi i 

necessari elementi di completamento:

rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 

mm ed interno in alluminio preverniciato di spessore 0,4 

mm:

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord - Est 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20
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Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        0.75 mq 37.88

50.50        0.40 mq 20.20

mq 116.15 € 55.30 € 6,422.91

35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 

lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad 

interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la 

stuccatura dei giunti:

spessore lastra 15mm

Per analogia usato per rivestimento di parete

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25 mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Est 55.10        5.00 mq 275.50

47.70        3.80 mq 181.26

mq 785.01 € 21.70 € 17,034.49

36 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

lapreparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con smalto murale brillante

Pannello di rivestimento interno

Parete Nord-Est 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Ovest 50.50        3.25         mq 164.13

Pannello di rivestimento interno

Parete Sud-Est 55.10        5.00         mq 275.50

47.70        3.80         mq 181.26

mq 785.01 € 12.03 € 9,442.52
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37 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito 

da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base 

di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, 

armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con 

fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita 

con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma 

nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 

l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di 

superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con 

idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 

sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli:

Due membrane di spessore 4 mm. di cui la seconda con 

rivestimento superiore in ardesia

Guaina a coperto - zona gronda 2 50.50        3.00 mq 303.00          

55.10        3.00 mq 165.30          

mq 468.30          € 26.69 € 12,499.27

38 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80          0.25 mq 8.80               € 7.12 € 62.69

39 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di

discarica 

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80               € 39.64 € 348.86

40 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di  sostegno per i canali di gronda: preverniciato da 

8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  

telaio metallcio vetrata 4 8.80          m 35.20            € 19.67 € 692.40
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41 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 16 1.90          m 30.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.80          m 14.40            

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 8 1.50          m 12.00            

m 56.80            € 49.24 € 2,796.64

42 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

Pavimento in cls per realizzazione plinti - pilastri laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 0.54               

mc 3.43               € 262.61 € 900.22

43 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2m

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil centrali 4 1.90          1.90         0.85         mc 12.27            

a dedurre -4 1.00          0.50         0.85         mc 1.70-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.85         mc 0.85-               

Rimozione sottofondo pav. In cls-pil laterali 4 1.80          1.50         0.85         mc 9.18               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.85         mc 2.38-               

mc 16.52            € 63.63 € 1,051.44

Rinforzo pilastri centrali
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44 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Fondazione pil centrali 4 1.90          1.90         0.50         mc 7.22               

a dedurre -4 1.00          0.50         0.50         mc 1.00-               

a dedurre -4 0.50          0.50         0.50         mc 0.50-               

Fondazione pil laterali 4 1.80          1.50         0.50         mc 5.40               

a dedurre -4 1.00          0.70         0.50         mc 1.40-               

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mc 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mc 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mc 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mc 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mc 0.86-               

mc 12.75            € 139.72 € 1,781.74

45 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Pil centrali 8 1.30          0.10         3.55         mc 3.69               

8 0.80          0.20         3.55         mc 4.54               
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4 0.50          0.20         3.55         mc 1.42               

4 0.30          0.20         3.55         mc 0.85               

Trave sommitale pil centrali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 2.60          0.10         1.10         mc 1.14               

4 0.70          0.10         1.10         mc 0.31               

4 0.50          0.10         1.10         mc 0.22               

Irrigidimento setti trapezoidali 2 4.20          0.25         2.30         mc 4.83               

Pil laterali 8 1.20          0.10         3.55         mc 3.41               

8 0.70          0.10         3.55         mc 1.99               

Trave sommitale pil laterali 4 5.20          0.10         1.10         mc 2.29               

4 0.90          0.10         1.10         mc 0.40               

mc 27.38            € 146.10 € 4,000.03

46 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Armatura plinti pil centrali Diam. 20 48 2.72          2.466 kg 321.96          

Diam 20 64 2.72          2.466 kg 429.28          

Diam 20 32 1.82          2.466 kg 143.62          

Armatura plinti pil laterali Diam 20 48 2.62          2.466 kg 310.12          

Diam 20 48 2.32          2.466 kg 274.61          

Armatura pilastri centrali Diam 24 276 1.65          3.551 kg 1,617.13       

Diam 24 276 3.55          3.551 kg 3,479.27       

Diam 24 144 1.85          3.551 kg 945.99          

Armatura pilastri laterali Diam 24 152 1.65          3.551 kg 890.59          

Diam 24 152 3.55          3.551 kg 1,916.12       

Diam 24 152 1.85          3.551 kg 998.54          

Armatura trave sommitale pil centrali Diam 24 6 7.14          3.551 kg 152.12          

Diam 24 6 5.14          3.551 kg 109.51          

Armatura trave sommitale pil laterali Diam 24 12 5.98          3.551 kg 254.82          

kg 11,843.69     € 1.16 € 13,704.19

47 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 8 mm.
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Armatura plinti pil centrali Diam. 8 80 1.70          0.395 kg 53.72            

Diam 8 80 1.90          0.395 kg 60.04            

Armatura plinti pil laterali Diam. 8 72 1.70          0.395 kg 48.35            

Diam 8 64 1.70          0.395 kg 42.98            

Armatura pil centrali forcelle Diam 8 288 2.05          0.395 kg 233.21          

kg 438.29          € 1.19 € 522.28

48 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura pil centrali forcelle Diam 12 288 2.50          0.888 kg 639.36          

Armatura pil laterali staffe Diam 12 144 4.00          0.888 kg 511.49          

Armatura trave sommitale pil centrali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 5.20          1.1 23.088 kg 528.25          

Armatura trave sommitale pil laterali

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 6.10          1.1 23.088 kg 619.68          

Armatura trave di irrigidimento setti trapezi

rete elettrosaldata diam 12 maglia 10x10 4 4.20          1.3 23.088 kg 504.24          

kg 2,803.03       € 1.16 € 3,243.35

49 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre 16 mm

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri centrali 200 cad 200

Inghisaggi verticali su plinto esistente

pilastri laterali 180 cad 180

Inghisaggi pilastri centrali 176 cad 176

192 cad 192

Inghisaggi pilastri laterali 176 cad 176

128 cad 128

Inghisaggi trave sommitale pilastri centrali 136 cad 136

Inghisaggi trave sommitale pilastri laterali 136 cad 136

24 cad 24

Inghisaggio setto di rinforzo trave trapezia 60 cad 60

Ricostruzione pav pil centrali 160 cad 160

Ricostruzione pav pil laterali 72 cad 72

64 cad 64
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cad 1704 € 21.85 € 37,226.45

50 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura pilastri centrali 8 3.55 1.00 mq 28.40            

16 3.55 0.50 mq 28.40            

Trave sommitale 4 1.10 5.00 mq 22.00            

Sabbiatura pilastri laterali 8 1.00 3.55 mq 28.40            

8 0.70 3.55 mq 19.88            

Trave sommitale 4 5.00 1.10 mq 22.00            

4 0.70 1.10 mq 3.08               

mq 152.16          € 8.20 € 1,248.20

51 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pilastri:

legno (sottomisura di abete)

Pilastri centrali 8 1.30 3.55 mq 36.92            

8 0.80 3.55 mq 22.72            

8 0.50 3.55 mq 14.20            

Trave sommitale 4 1.10 5.20 mq 22.88            

8 2.60 0.10 mq 2.08               

8 0.50 1.10 mq 4.40               

8 0.10 1.10 mq 0.88               

Irrigidimento trave trapezia 4 2.30 4.20 mq 38.64            

Pilastri laterali 8 1.20 3.55 mq 34.08            

8 0.90 3.55 mq 25.56            

Trave sommitale 4 5.20 1.10 mq 22.88            

4 0.90 1.10 mq 3.96               

4 2.60 0.10 mq 1.04               

mq 230.24          € 32.80 € 7,550.87
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52 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 6.75 € 1,282.99

53 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Pilastri centrali - "Camino" 4 6.50 5.00 mq 130.00          

Pilastri  laterali 2 6.00 5.00 mq 60.00            

mq 190.00          € 2.43 € 461.02

54 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 

mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola 

fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro 

(proiezione orizzontale):

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio 

e

ritiro dal cantiere a fine lavori

Pilastri centrali - "Camino" 8 6.50 1.20 mq 62.40            

Pilastri  laterali 2 6.00 1.20 mq 14.40            

mq 76.80            € 4.03 € 309.70
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55 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per getti 

di conglomerato a faccia vista

vedi art. A03022a mq 230.24          € 5.87 € 1,351.92

56 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento

poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi UV, a 

solvente, con inerte a grana media; compreso ogni onere per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la preparazione e 

Pav in cls pil centrali 4 1.90          1.90         0.20         mq 2.89               

a dedurre -4 1.30          0.80         0.20         mq 0.83-               

a dedurre -4 0.50          0.80         0.20         mq 0.32-               

Pv in cls pil laterali 4 1.80          1.50         0.20         mq 2.16               

a dedurre -4 1.20          0.90         0.20         mq 0.86-               

mq 3.03               € 16.08 € 48.75

57 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 

collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.98 € 35.44

58 Costo di utilizzo mensile recinzione provvisoria modulare da 

cantiere in pannelli di altezza 2000 mm. e 3500 mm. di 

larghezza

Pilastri centrali 20             cad 20                  

Pilastri laterali 2 8                cad 16                  

cad 36.00            € 0.28 € 9.95

59 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.
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Pilastri centrali 40             6.00 mq 240.00          

Pilastri laterali 2 16             6.00 mq 192.00          

mq 432.00          € 2.13 € 921.39

60 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 

mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e 

relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio 

parapetto,  rotezioni usuali eseguite secondo le norme di 

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione 

prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 6.75 € 486.18

61 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,  

omprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 0.68 € 49.12

62 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 10 1.20          6.00 mq 72.00            € 2.43 € 174.70

63 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per posizionamento teli 3 2.00          ora 6.00               

ora 6.00               € 41.17 € 247.03

64 Intonaco civile formato da uno strato di rinzaffo e da un 

secondo strato di finitura, con malta bastarda di calce, 

sabbia e cemento

Protezione finale pilastri centrali 4 3.0            5.2 mq 62.40            

Trave centrale 4 1.1            10.4 mq 45.76            

Camino sommitale 4 8.00 mq 32.00            

mq 140.16          € 19.53 € 2,737.65
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65 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa 

la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e 

imprimitura:

con idrosmalto brillante

Finitura finale mq 140.16          € 12.03 € 1,685.92

66 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla 

superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta 

ed eventuale taglio a

sezione degli elementi 

3.60          3.80 mq 13.68            € 18.78 € 256.93

67 Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi 

dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno 

o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato 

con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi:

spessore 10+-0.9mm

Nuovo vetro a sostituzione di quello danneggiato e rimosso 3.60          3.80 mq 13.68            € 35.74 € 488.93

Riparazione danno
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68 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in 

calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - 

puntellamento eseguito secondo le modalità previste nel 

progetto esecutivo (da compensare a parte); - eliminazione 

del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, 

anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 

anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti 

interventi di ripristino che non risultino  erfettamente 

aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo 

integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia 

accurata con aria

compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione 

di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione 

anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente 

dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 

acqua della superficie di attesa (attendere l’evaporazione 

dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria 

compressa o una spugna per facilitare l’eliminazione 

dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato 

mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 

betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante 

espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore 

di indurimento

20 1.50          0.50 mq 15.00            € 28.62 € 429.25
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 6 - Padiglione 6 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

69 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 15.00            € 29.51 € 442.59

70 Piattaforma aerea a compasso altezza 15 metri, nolo a caldo

per ripristino danni 4 8.00          ora 32.00            € 41.17 € 1,317.49

€ 495,512.53

€ 52,676.48

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali € 548,189.01
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IMPIANTI ELETTRICI 



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozione quadri prese e prese

Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Dimensioni esterne fino a 100 x 100, profondità 75 mm

Tipico E  Lavorazione   BE 1.00

Tipico F  Lavorazione   CF 1.00

Tipico G  Lavorazione   BG 2.00

Totale kg 4.00 16.89 67.56

2 Rimozione canale portacavi

Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei

pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo

di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e

scarico a discarica autorizzata.

Sezione fino a 150 cmq.

Tipico B  Lavorazione   IB 25.00

Tipico F  Lavorazione   EF 5.00

Tipico A  Lavorazione   AA 20.00

Totale m 50.00 3.82 190.83

3 Rimozione tubazioni in PVC

Smantellamento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di

deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e

scarico a discarica autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B  Lavorazione   CB 40.00

Tipico E  Lavorazione   AE 5.00

Tipico G  Lavorazione   CG 10.00

Tipico F  Lavorazione   DF 12.00

Totale m 67.00 2.62 175.30

4 Rimozioni di cavi

Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso

l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del

cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata.

Sezione fino a 16 mmq

Tipico B  Lavorazione   EB - LB 130.00

Tipico D  Lavorazione   BD 130.00

Tipico F  Lavorazione   FF 15.00

Tipico G  Lavorazione   DG 30.00

Totale kg 305.00 1.15 350.28

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

5 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,

per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico.

Totale per Padiglione 2.00

Totale m³ 2.00 19.14 38.29

6 Rimozione tubazioni in metallo

Smantellamento di tubazione rigida in metallo, installata a vista a parete e/o

soffitto, inclusi i pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al luogo di

deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e

scarico a discrica autorizzata.

Serie media diametro nominale fino a 32 mm

Tipico B  Lavorazione   MB 40.00

Totale m 40.00 2.86 114.33

7 Rimozione cartellonistica antincendio

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento

al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Tipico B  Lavorazione   DB 16.00

Totale Cadauno 16.00 2.38 38.13

8 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Tipico B  Lavorazione   MB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

Totale DEMOLIZIONI Euro 1,388.16

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

9 Smontaggio e rimontaggio  delle prese interbloccate

Smontaggio e rimontaggio delle prese interbloccate. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle prese interbloccate esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con q.ta a parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di

derivazione ed eventuli opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico D  Lavorazione   AD 24.00

Tipico F  Lavorazione   AF 1.00

Tipico G  Lavorazione   AG 1.00

Totale Cadauno 26.00 39.55 1,028.25

10 Smontaggio e rimontaggio di quadretto di zona



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Smontaggio e rimontaggio di centrali di zona. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a

parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico F  Lavorazione   BF 1.00

Totale Cadauno 1.00 46.71 46.71

11 Smontaggio e rimontaggio plafoniera per lampada di emergenza

Smontaggio e rimontaggio plafoniera di emergenza. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio della plafoniera di emergenza nelle zone di intervento;

- eventuali smontaggi cavi di alimentazione;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a

parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di derivazione ed

eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico B  Lavorazione   AB 8.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

12 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si

intendono compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a

parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico G  Lavorazione   BG 2.00

Totale Cadauno 2.00 39.55 79.10

13 Apparecchiatura per portone

Opera di smontaggio e rimontaggio apparecchiatura di automazione

portone esistente, comprensiva di sfilaggio linee, smontaggio tubazioni, la

loro ricostruzione ed ogni quant'altro necessario per consegnare

l'apparecchiatura perfettamente funzionante.

Tipico C  Lavorazione   AC 2.00

Totale Cadauno 2.00 169.14 338.28

14 Canale metallico

Opera di smontaggio e rimontaggio canale metallico esistente, compreso le

staffe, i coperchi, il rimontaggio e la sostituzione se danneggiati di ogni

quant'altro necessario per la consegna del lavoro a perfetta regola d'arte.

Tipico E  Lavorazione   AE 15.00

Totale m 15.00 12.62 189.24

15 Faro da esterno

Smontaggio e rimontaggio faro da esterno. Nel prezzo esposto si intendono

compresi:

- lo smontaggio dei fari esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

con quota parte di nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, scatole di

derivazione ed eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione  AA 6.00

Totale Cadauno 6.00 70.26 421.58

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 2,419.54



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RICOSTRUZIONI

16 Scatola per apparecchi

Scatola in resina per alloggiamento apparecchi, da incasso tonda diametro

60 mm.

Tipico E  Lavorazione   DE 1.00

Tipico F  Lavorazione   LF 1.00

Totale Cadauno 2.00 4.78 9.55

17 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 1,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio

conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mm²

Tipico B  Lavorazione   HB 13.00

Totale m 13.00 0.91 11.79

18 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 2,5 mm²

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale

non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio

conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 mm²

Tipido D  Lavorazione   DD 120.00

Totale m 120.00 1.24 149.21

19 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mmq.

Tipico F  Lavorazione   IF 12.00

Tipico G  Lavorazione   FG 10.00

Totale m 22.00 6.28 138.11

20 Cavo flessibile conforme CEI 20-13,  pentapolare FG7OR: sezione 6 mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, 

isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc,

tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22

II:pentapolare FG7OR:sezione 6 mmq

Tipico D  Lavorazione   CD 45.00

Totale m 45.00 10.15 456.57

21
Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, ... parete o soffitto

inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio,

installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm

Tipico B  Lavorazione   NB 25.00

Tipico F  Lavorazione   HF 5.00

Tipico A  Lavorazione   BA 20.00

Totale m 50.00 10.72 536.23

22
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale

di: 20 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di

protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di

collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm

Tipico E  Lavorazione   CE 5.00

Tipico F  Lavorazione   GF 12.00

Tipico G  Lavorazione   EG 10.00

Totale m 27.00 6.93 186.98

23
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro

nominale di: 25 mm
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN

50086: D02036 serie media class. 3321, installato a vista in impianti con

grado di protezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),

accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di 25 

Tipico B  Lavorazione   FB 60.00

Totale m 60.00 7.74 464.22

24 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla

normativa vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di

eventuali opere murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta 

Tipico B  Lavorazione   GB 16.00

Totale Cadauno 16.00 10.51 168.14

25 Tubazioni in metallo

Fornitura e posa in opera di tubazione, diam. 25 mm, in acciaio zincato

costituita da:

- tubazione in acciaio 

- raccordi flessibili

- staffe di ancoraggio tubo

- curve stampate

- minutrie, accessori e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Tipico B Lavorazione   PB 30.00

Totale m 30.00 13.78 413.44

26 Cavo

Fornitura e posa in opera di cavo per applicazioni di rivelazione di

segnalazione allarme incendio FTE4OM1 conforme UNI 9795, in rame rosso

ricotto cl. 5.

Tipico B  Lavorazione  OB 80.00

Totale m 80.00 2.56 205.17

Totale RICOSTRUZIONI Euro 2,739.41

CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte della Centrale Frigorifera



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pro quota parte degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici a servizio

della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle lavorazioni allegato

alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

27 Di pertinenza del Padiglione 6

1.00

Totale A corpo 1.00 2,493.78 2,493.78

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 2,493.78

CANALE DI GRONDA

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compresopezzi

speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola

d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda:

sviluppo fino a cm. 100

in rame da 8/10

28 m 156.10 106.18 16,575.39

Totale  GRONDA Euro 16,575.39

Totale PADIGLIONE 6 Euro 25,616.29



 

IMPIANTI MECCANICI 



PADIGLIONE 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento

del materiale dal bordo dello scavo

1

per profondità fino a 2 m

POS. 3  FASE 1:      0,2 * 8 1.60

Totale m³ 1.60 63.63 101.81

CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato

a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi

2

350 kg/mc

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

POS. 3  FASE 2:      0,045 * 8 0.40

Totale m³ 6.00 110.11 660.68

DEMOLIZIONI TOTALI DI FABBRICATI E DEMOLIZIONI

Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia,

comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura

(quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:

3

su cemento non armato

POS. 2  FASE 2:      0,7 * 8 5.60

Totale m³ 5.60 367.58 2,058.46

TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la

creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate

4

strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

POS. 2  FASE 2:      2,2 * 8 17.60

Totale m 17.60 177.65 3,126.60

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

5

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

POS. 3  FASE 1:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 3.40 182.36

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di

lavoro, con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per

l'impianto elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al

piano di lavoro) e la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle

serrande tagliafuoco che dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione

a baionetta e rivestimento interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma
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6

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella

misura massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

POS. 1  FASE 1:      20,5 * 10 205.00

POS. 2  FASE 1:      20,5 * 8 164.00

Totale kg 369.00 2.31 853.93

7

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo

e materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro

di sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte

POS. 3  FASE 2:      6,7 * 8 53.60

Totale m 53.60 5.62 301.31

8
Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre di polletllene

espanso relicolato applicato su superficie esterna con spessore a norma di legge

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 55.08 23.31 1,284.16

9

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa

in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto,

graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%,

confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso

di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los

Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli

inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di

ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed 
POS. 3  FASE 2:      0,5 * 8 4.00

Totale m² 4.00 33.20 132.81

10

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di

cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo

dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di 

POS. 3  FASE 2:      0,15 * 8 1.20

Totale m³ 1.20 29.84 35.81

TUBAZIONI IN PVC

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per

condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in 

11

per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm

POS. 3  FASE  2:      1,6 * 8 12.80

Totale m 12.80 15.32 196.08

PEZZI SPECIALI IN LAMIERA ZINCATA

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo

norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,

misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto

12

al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 * 1,1 33.66

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 * 1,1 26.93

Totale m² 60.59 56.99 3,453.08

ONERI ACCESSORI PER CONDOTTE AERAULICHE
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Assistenza tecnica comprensiva di rilievi in cantiere per la redazione dei disegni e l'esecuzione

della progettazione costruttiva delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie

interna secondo EN 14239 e guida AICARR

13

dimensioni lato maggiore o diametro da 310 a 750 mm

POS. 1  FASE 2:      3,06 * 10 30.60

POS. 2  FASE 2:      3,06 * 8 24.48

Totale m² 55.08 14.85 818.06

14 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI COLONNA ATTREZZATA
Rimozione e ricollocamento di colonna attrezzata con impianti, costruita in lamiera di acciaio,

comprensiva di:

- scalpellatura della porzione inghisata nel pavimento;

- sezionamento delle reti afferenti;

- spazzolatura a ferro della superficie inghisata;

- trattamento antiruggine e verniciatura;

- recupero ed accatastamento in area di cantiere delimitata;

- ricollocamento successivo alle opere strutturali con inghisaggio al pavimento con le stesse

modalità di quelle esistenti.
POS. 1  FASE 1-2:      10 10.00

POS. 2  FASE 1-2:      8 8.00

Totale Cadauno 18.00 541.71 9,750.73

15 CHIUSURA DI CANALE ESISTENTE

Chiusura di foro/stacco su canale di lamiera zincata, superficie fino a 0,5 mq, comprensiva di:

- lamiera cieca, zincata, spessore 8/10;

- guarnizione perimetrale;

- fissaggio con viti autofilettanti;

- ripresa della coibentazione sul lato esterno con guaina isolante sp. 19 mm, incollata sul lato

esterno.

POS. 2  FASE 1:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 57.17 457.38

16 ESECUZIONE DI ATTACCO SU CANALE DI VENTILAZIONE

Esecuzione di attacco su canale di ventilazione in lamiera zincata, superficie fino a 0,4 mq,

comprensiva di:

- rimozione di coibentazione esistente;

- taglio in misura della lamiera per realizzare il foro dalle dimensioni di progetto;

- fissaggio di cornice/cannotto con guarnizione e viti autofilettanti;

- ripristino della continuità della coibentazione.

Compreso ogni onere ed accessorio.
POS. 2  FASE 2:      8 8.00

Totale Cadauno 8.00 35.46 283.71

PRO QUOTA PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA

Pro quota parte degli oneri di realizzazione della nuova centrale frigorifera, come da elenco delle

lavorazioni allegato alla relazione tecnica ed al presente elaborato, calcolata in funzione del

rapporto tra la superficie del padiglione servito e quella totale.

17 Di pertinnza del Padiglione 6

1 1.00

Totale A corpo 1.00 28,230.35 28,230.35

Totale PADIGLIONE 6 Euro 51,927.29
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OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Massetto in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle fondazioni esistenti

Atrio 4 6.15         m 24.60          

Bagni 2 5.79         m 11.58          

1 6.15         m 6.15            

Zona scale 2 6.15         m 12.30          

2 5.79         m 11.58          

1° piano - Fili 6/10 4 5.85         m 23.40          

2° piano - Fili 6/10 4 5.85         m 23.40          

Piano terra - Fili 1/3/4/12/13/15 10 6.15         m 61.50          

1° piano - Fili 3/4/12/13 8 6.15         m 49.20          

Piano terra Fili A1/I/X/F 4 5.79         m 23.16          

4 2.00         m 8.00            

Scala 12 0.30         m 3.60            

13 0.18         m 2.28            

Pianerottolo 1 1.20         m 1.20            

m 261.95        € 49.24 € 12,897.30

2 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, 

compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in 

opera a mezzo di malta o colla

Atrio 2 6.15         1.20 mq 14.76          

Bagni 5.79         6.15 mq 35.61          

6.15         1.38 mq 8.49            

Locale tecnico 1° piano 6.15         1.18 mq 7.26            

5.79         1.20 mq 6.95            

mq 73.06          € 7.63 € 557.69

3 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Massetto in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle esistenti

IMMOBILE 7 - Corpo di collegamento Padiglioni 3/4 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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ID Descrizione 

Atrio 4 6.15         1.20         0.20         mc 5.90            

Bagni 5.79         6.15         0.20         mc 7.12            

6.15         1.38         0.20         mc 1.70            

Locale tecnico 1° piano 6.15         1.18         0.20         mc 1.45            

5.79         1.20         0.20         mc 1.39            

mc 17.56          € 262.61 € 4,612.46

4 Scavo in sezione obbligata eseguito a mano, per profondità 

fino a 2,00 mt.

Atrio 4 6.15         1.20         0.85         mc 25.09          

Bagni 5.79         6.15         0.85         mc 30.27          

6.15         1.38         0.85         mc 7.21            

Esterno 4 4.50         0.60         1.05         mc 2.84            

2 6.90         0.60         1.05         mc 4.35            

mc 69.76          € 63.63 € 4,438.60

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Nuove fondazioni - Fili 6 e 10 2 5.85         0.40         0.60         mc 2.81            € 139.72 € 392.34



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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ID Descrizione 

6 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Setti Fili 6/10 - P.T. 2 5.85         0.25         4.55         mc 13.31          

Trave a solaio 2 5.85         0.28         0.80         mc 2.62            

Setti Fili 6/10 - 1° P. 2 5.85         0.25         4.02         mc 11.76          

a dedurre -2 2.35         0.25         1.57         mc 1.84-            

mc 25.84          € 146.10 € 3,775.81

7 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per fondazione in sottomisure di abete

Nuove fondazioni - Fili 6 e 10 2 5.85         0.40         mq 4.68            € 31.58 € 147.79

8 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pareti rettilenee con sottomisure in legno di abete

Setti Fili 6/10 - P.T. 2 5.85         4.55         mq 53.24          

Setti Fili 6/10 - 1° P. 2 5.85         4.02         mq 47.03          

a dedurre -2 2.35         1.57         mq 7.38-            

4 2.35         0.25         mq 2.35            

2 1.57         0.25         mq 0.79            



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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mq 96.03          € 30.98 € 2,975.08

9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Legature diam 8 P.T. 280             0.40         0.395 kg 44.24          

528             0.40         0.395 kg 83.42          

Staffe fondazione 156             1.60         0.395 kg 98.59          

Legature diam 8 1° P 196             0.40         0.395 kg 30.97          

128             0.40         0.395 kg 20.22          

Staffe cordolo 1° piano 156             1.50         0.395 kg 92.43          

Staffe cordolo 2° piano 156             1.50         0.395 kg 92.43          

Forcelle 2° piano 78               1.40         0.395 kg 43.13          

kg 505.44        € 1.19 € 602.30

10 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura orizzontale setti fili 6/10 P.T. 92 2.40         0.888 kg 196.07        

92 5.78         0.888 kg 472.20        

Armatura orizzontale setti fili 6/10 1° P. 48 3.00         0.888 kg 127.87        

32 2.40         0.888 kg 68.20          

32 5.78         0.888 kg 164.24        

kg 1,028.59    € 1.16 € 1,190.17

11 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 14 - 30 mm.

Fond. Setti fili 6/10 16 6.46         1.578 kg 163.10        

Cordoli 1° e 2° solaio 16 6.22         1.578 kg 157.04        

P.T.Armatura verticale setti fili 6/10 - Riprese 96 1.20         1.208 kg 139.16        

P.T.Armatura verticale setti fili 6/10 - Riprese 72 1.20         1.208 kg 104.37        

Armatura verticale setti fili 6/10 96 4.50         1.208 kg 521.86        

72 4.50         1.208 kg 391.39        

Ferri di ripresa 108 2.32         1.208 kg 302.68        

1° P.Armatura verticale setti fili 6/10 108 4.00         1.208 kg 521.86        

2° P.Armatura verticale setti fili 6/10 64 1.50         1.208 kg 115.97        



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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Barre inclinate P.T. 40 7.35         2.466 kg 725.00        

Barre inclinate 1° P. 20 5.87         2.466 kg 289.51        

kg 3,431.94    € 1.16 € 3,971.05

12 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Fondazioni 56 cad 56

Pareti P.T. 48 cad 48

Cordoli 1° P. 20 cad 20

Pareti 1° P. 16 cad 16

cad 140 € 21.85 € 3,058.51

13 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.96 mq 243.64        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.03 mq 197.95        

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 4 2.80         4.96 mq 55.55          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 2.46         4.96 mq 97.61          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 16 2.46         4.03 mq 158.62        

a dedurre porta -2 0.80         2.1 mq 3.36-            

mq 750.01        € 8.20 € 6,152.54



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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13 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.96 mq 243.64        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.03 mq 197.95        

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 4 2.80         4.96 mq 55.55          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 2.46         4.96 mq 97.61          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 16 2.46         4.03 mq 158.62        

a dedurre porta -2 0.80         2.1 mq 3.36-            

P.T. Fili 1/15 4 1.515      4.96 mq 30.06          

4 1.265      4.96 mq 25.10          

4 1.09         4.96 mq 21.63          

mq 826.80        € 191.01 € 157,922.71

14 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale - tessuto di tipo bidirezionale - strati 

successivi 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F (triplo strato) 16 2.81         4.96 mq 223.00        

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F (doppio strato) 16 1.50         4.96 mq 119.04        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F (doppio strato) 16 1.50         4.03 mq 96.72          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13

 (doppio strato) 16 0.50         4.96 mq 39.68          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13

(doppio strato) 16 0.50         4.03 mq 32.24          

mq 510.68        € 154.74 € 79,022.31

15 Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica 

amiglioramento dell’ancoraggio di tessuti in fibra di  

carbonio su strutture in muratura secondo il seguente 

procedimento: - creazione di foro nella muratura di diametro 

14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - inserimento del 

connettore ed impregnazione con adesivo epossidico; - 

creazione dell’ancoraggio mediante impregnazione del 

fiocco con adesivo epossidico sullo strato di tessuto di 

rinforzo già posizionato; - applicazione di un ulteriore strato 

di rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso più 

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 488 cad 488.00        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F 488 cad 488.00        

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 400 cad 400.00        

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 400 cad 400.00        

cad 1,776.00    € 37.72 € 66,986.47

16 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore 

superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita 

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

in mattoni forati

Tramezze bagni 2 6.15         4.10 mq 50.43          

2 4.10         4.10 mq 33.62          

2 2.31         4.10 mq 18.94          

2 2.35         4.10 mq 19.27          

2 1.38         4.10 mq 11.32          

Locale tecnico 2 1.38         4.10 mq 11.32          

1° piano 4 1.38         4.10 mq 22.63          

mq 167.53        € 7.12 € 1,193.43



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura
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17 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di discarica

Tramezza bagni + locale tecnico + 1°P mc 167.53        € 39.64 € 6,641.27

18 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo

comprendente costipamento della terra e irrorazione di 

Atrio 4 6.15         1.20         0.85         mc 25.09          

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 4 5.79         1.20         0.85         mc 23.62          

4 4.50         0.60         0.95         mc 10.26          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 1/15 2 6.90         0.60         0.95         mc 7.87            

2 6.40         0.60         0.85         mc 6.53            

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 6.15         0.60         0.85         mc 25.09          

mc 98.46          € 25.46 € 2,506.42

19 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, 

lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura:

eseguito con 300 kg. di cemento 32,5, 0,40 mc. di sabbia e 

0,8 mc. di ghiaietto  

Ripristino massetti sottopavimnto

Atrio 4 6.15         1.20         0.20         mc 5.90            

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 4 5.79         1.20         0.20         mc 5.56            

4 4.50         0.60         0.20         mc 2.16            

P.T. - Setti in c.a. - Fili 1/15 2 6.90         0.60         0.20         mc 1.66            

2 6.40         0.60         0.20         mc 1.54            

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 6.15         0.60         0.20         mc 5.90            

mc 22.72          € 257.05 € 5,839.87

20 Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta 

o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per 

l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm.

Tramezze bagni 2 6.15         4.10 mq 50.43          

2 4.10         4.10 mq 33.62          
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2 2.31         4.10 mq 18.94          

2 2.35         4.10 mq 19.27          

2 1.38         4.10 mq 11.32          

Locale tecnico 2 1.38         4.10 mq 11.32          

1° piano 4 1.38         4.10 mq 22.63          

mq 167.53        € 24.55 € 4,112.64

21 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con 

frattazzo metallico alla pezza:

per interni su pareti verticali

Tramezze bagni 4 6.15         4.10 mq 100.86        

4 4.10         4.10 mq 67.24          

4 2.31         4.10 mq 37.88          

4 2.35         4.10 mq 38.54          

4 1.38         4.10 mq 22.63          

Locale tecnico 4 1.38         4.10 mq 22.63          

1° piano 8 1.38         4.10 mq 45.26          

Setti Fili 6/10 - P.T. 4 5.85         4.10 mq 95.94          

Setti Fili 6/10 - P.1°. 4 5.85         4.10 mq 95.94          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 4 2.80         4.10 mq 45.92          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 2.46         4.10 mq 80.69          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 16 2.46         4.03 mq 158.62        

P.T. Fili 1/15 4 1.515      4.10 mq 24.85          

4 1.265      4.10 mq 20.75          

4 1.09         4.10 mq 17.88          

mq 875.63        € 19.53 € 17,103.07

22 Piattaforma aerea a compasso, nolo a caldo

Smontaggio pannelli di facciata 

ore 80 ora 80.00          € 41.17 € 3,293.73



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 7 - Corpo di collegamento Padiglioni 3/4 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 

23 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Nuovo rivestimento pareti esterne 2 6.65         12.26 mq 163.06        

4 6.50         8.40 mq 218.40        

2 2.50         6.65 mq 33.25          

2 4.00         3.90 mq 31.20          

mq 445.91        € 76.75 € 34,222.43

24 Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute 

per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso 

residenziale o terziario leggero anche se collegate con 

l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento 

dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta 

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di 

circa 3 mm, compresi tagli sfridi e pulitura finale:

effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza, tinta 

unita:

16.5x16.5cm

Servizi P.T. 4 2.35         1.1 mq 10.34          

2 1.55         2.31 mq 7.16            

4.20         1.23 mq 5.17            

2.80         1.38 mq 3.86            

2 2.46         1.35 mq 6.64            

6.15         1.64 mq 10.09          



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 7 - Corpo di collegamento Padiglioni 3/4 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 

Atrio 2 6.15         1.2 mq 14.76          

mq 58.02          € 48.94 € 2,839.63

25 Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle delle 

dimensioni di 15 x 15 cm ottenute per pressatura, smaltate, 

con bordi diamantati bianca, superficie lucida, ad uso 

residenziale o terziario leggero, con basso grado di 

assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con 

idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, 

compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la 

pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, 

angoli, spigoli e finali

Servizi P.T. 4 6.90         2.1 mq 57.96          

2 7.72         2.1 mq 32.42          

1 10.86      2.1 mq 22.81          

a dedurre porte -8 0.80         2.1 mq 13.44-          

mq 99.75          € 63.04 € 6,287.78

26 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione 

delle stesse mediante rasatura e imprimitura:

compreso per due mani a coprire

Intonaco art. A08004c mq 875.63        

a dedurre riv. Art. A16002 mq 99.75-          

mq 775.88        € 3.75 € 2,907.67

27 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con 

bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare 

impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro 

in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il 

fissaggio, movimento e chiusura, delle

dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm:

anta laccata bianca

7 0.80         2.10 mq 11.76          € 287.11 € 3,376.45



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 7 - Corpo di collegamento Padiglioni 3/4 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 

28 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 60.00          € 29.51 € 1,770.34

€ 408,283.27

€ 32,514.60Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali € 440,797.87

Totale opere strutturali



 

IMPIANTI ELETTRICI 



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 3 e 
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozioni di cavi multipolari

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata

sezione fino a 6 mmq

30.00

Totale kg 30.00 1.15 34.45

2 Rimozione apparecchi di illuminazione

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o

policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

18.00

Totale Cadauno 18.00 7.22 129.94

3 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

0.50

Totale m³ 0.50 19.14 9.57

4 Rimozione cartellonistica antincendio

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

1.00

Totale Cadauno 1.00 2.38 2.38

Totale DEMOLIZIONI Euro 176.35

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

5 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

Tipico A  Lavorazione  AA 8.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 316.39

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 3 e 
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RICOSTRUZIONI

6 Impianto elettrico per punto luce

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa

esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di

pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie.

punto luce singolo

18.00

Totale Cadauno 18.00 19.47 350.49

7 Impianto elettrico per punto comando incassato

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di

100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa

esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione

proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie

media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico

in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse

opere murarie:

comando a singolo interruttore

14.00

Totale Cadauno 14.00 19.96 279.38

8 Impianto elettrico per punto presa di corrente

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità

abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in

dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-

K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo

componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio.

bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

4.00

Totale Cadauno 4.00 31.41 125.62

9 Plafoniera tonda

Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in

policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm

per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W

18.00

Totale Cadauno 18.00 39.13 704.25

10 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla normativa

vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali opere

murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

1.00

Totale Cadauno 1.00 10.51 10.51

Totale RICOSTRUZIONI Euro 1,470.25

Totale COLLEGAMENTO 3/4 Euro 1,962.99



 

IMPIANTI MECCANICI 



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 3 e 4
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

COLLETTORE COMPLANARE

Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame,

plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di

contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie:

1

1"x 16 mm: lunghezza 350 mm, attacchi n. 10+10

2 2.00

Totale m 2.00 242.81 485.61

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di apparecchi sanitari

2

vaso igienico (W.C.)

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 61.15 244.61

3

lavabo singolo su mensola

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 34.45 275.63

4

scaldabagno elettrico

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 48.53 97.06

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie

5

gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 4.97 39.72

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione

e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre

6

radiatori in ghisa e/o in alluminio fino a 6 elementi, per radiatore

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 8.25 32.99

7

radiatori in ghisa e/o in alluminio da 7 a 12 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 12.13 24.26

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavoro,

con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto

elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e

la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che

dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento

interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m.

8

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

478,5 478.50

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma



Totale kg 478.50 2.31 1,107.33

RICOLLOCAMENTO APPARECCHI SANITARI

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori di

fissaggio e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

9

vaso - bidet - scaldabagno - lavabo

14 14.00

Totale Cadauno 14.00 23.41 327.73

10

Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e sostegni,

compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 23.41 93.64

11

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità

conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il

tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone

di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 309.00 1,236.01

12

Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene

reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura,

con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la

predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 631.83 2,527.32

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 3 e 4 - PIANO TERRA Euro 6,491.92

TUBI IN ACCIAIO

Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per

trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta stagna, posati entro cavedi o in

traccia o su staffaggi, comprese curve, giunzioni saldate e tagli a misura. Esclusi pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno:

13

Ø esterno 60,3 mm, spessore 2,9 mm, peso 4,11 kg/m

3 3.00

Totale m 3.00 15.22 45.67

14

Ø esterno 114,3 mm, spessore 4 mm, peso 11 kg/m

2 2.00

Totale m 2.00 35.53 71.07

ISOLANTI IN LANA DI VETRO

Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine

termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK:

15

spessore 50 mm: Ø interno 76 mm

4 4.00

Totale m 4.00 16.04 64.14

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di apparecchi sanitari

16

vaso igienico (W.C.)

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 61.15 244.61

17

lavabo singolo su mensola



8 8.00

Totale Cadauno 8.00 34.45 275.63

18

scaldabagno elettrico

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 48.53 97.06

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie

19

gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 4.97 39.72

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione

e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre

20

radiatori in ghisa e/o in alluminio fino a 6 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 8.25 16.49

21

radiatori in ghisa e/o in alluminio da 7 a 12 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 12.13 24.26

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavoro,

con esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto

elettrico, delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e

la rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che

dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento

interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m.

22

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

478,5 478.50

Totale kg 478.50 2.31 1,107.33

RICOLLOCAMENTO APPARECCHI SANITARI

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori di

fissaggio e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

23

vaso - bidet - scaldabagno - lavabo

14 14.00

Totale Cadauno 14.00 23.41 327.73

24

Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e sostegni,

compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 23.41 93.64

25

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità

conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il

tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone

di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 309.00 1,236.01

26

Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene

reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura,

con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la

predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico



4 4.00

Totale Cadauno 4.00 631.83 2,527.32

ISOLAMENTO TUBAZIONI

Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali, impianti di

condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in

elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,

coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al

vapore acqueo μ=7.000, comprese giunzioni nastrate

27

spessore 19 mm per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm

2 2.00

Totale m 2.00 21.23 42.47

28

spessore 19 mm per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm

8 8.00

Totale m 8.00 40.30 322.40

ISOLAMENTO TUBAZIONI

Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo

sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per

tubazioni dei seguenti diametri

29

114 mm

4 4.00

Totale m 4.00 38.79 155.15

30 OPERE DI RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE IMPIANTI NEI LOCALI TECNICI
Fornitura di materiali, manodopera e mezzi necessari per rimuovere gli impianti dalle pareti soggette a

rinforzo strutturale dei locali tecnici , Piano Primo, Corpi di collegamento 3/4; 5/6, accantonamento dei

materiali in prossimità, reinstallazione e ricostruzione con la stessa configurazione, alla fine delle opere

murarie. Compresa sostituzione di guarnizioni, viti e bulloni obsoleti, eventuali tronchetti di ricostruzione

dei tubi tagliati, reinstallazione di staffe, ripristino degli allacciamenti elettrici e della funzionalità.

Le opere interessano i seguenti elementi collocati sulle pareti del locale:

- n. 2 tubazioni del circuito acqua refrigerata;

- n. 2 collettori dell'impianto di riscaldamento;

- n. 4 elettropompe di circolazione comprese valvole a corredo;

- n. 4 tubazioni dei circuiti acqua calda.
1 1.00

Totale A corpo 1.00 1,355.93 1,355.93

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 3 e 4 - PIANO PRIMO Euro 8,046.63

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 3 e 4    

Euro
14,538.55



 

IMMOBILE 8 – CORPO DI COLLEGAMENTO 5/6 



 

OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Massetto in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle fondazioni esistenti

Atrio 4 6.15         m 24.60          

Bagni 2 5.79         m 11.58          

1 6.15         m 6.15            

Zona scale 2 6.15         m 12.30          

2 5.79         m 11.58          

1° piano - Fili 6/10 4 5.85         m 23.40          

2° piano - Fili 6/10 4 5.85         m 23.40          

Piano terra - Fili 1/3/4/12/13/15 10 6.15         m 61.50          

1° piano - Fili 3/4/12/13 8 6.15         m 49.20          

Piano terra Fili A1/I/X/F 4 5.79         m 23.16          

4 2.00         m 8.00            

Scala 12 0.30         m 3.60            

13 0.18         m 2.28            

Pianerottolo 1 1.20         m 1.20            

m 261.95        € 49.24 € 12,897.30

2 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, 

compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in 

opera a mezzo di malta o colla

Atrio 2 6.15         1.20 mq 14.76          

Bagni 5.79         6.15 mq 35.61          

6.15         1.38 mq 8.49            

Locale tecnico 1° piano 6.15         1.18 mq 7.26            

5.79         1.20 mq 6.95            

mq 73.06          € 7.63 € 557.69

3 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato con ausilio di 

martello demolitore meccanico:

armato

Massetto in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle esistenti

IMMOBILE 8 - Corpo di collegamento Padiglioni 5/6 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 
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Atrio 4 6.15         1.20         0.20         mc 5.90            

Bagni 5.79         6.15         0.20         mc 7.12            

6.15         1.38         0.20         mc 1.70            

Locale tecnico 1° piano 6.15         1.18         0.20         mc 1.45            

5.79         1.20         0.20         mc 1.39            

mc 17.56          € 262.61 € 4,612.46

4 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

Atrio 4 6.15         1.20         0.85         mc 25.09          

Bagni 5.79         6.15         0.85         mc 30.27          

6.15         1.38         0.85         mc 7.21            

Esterno 4 4.50         0.60         1.05         mc 2.84            

2 6.90         0.60         1.05         mc 4.35            

mc 69.76          € 63.63 € 4,438.60

5 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Nuove fondazioni - Fili 6 e 10 2 5.85         0.40         0.60         mc 2.81            € 139.72 € 392.34
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6 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per operein elevazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Setti Fili 6/10 - P.T. 2 5.85         0.25         4.55         mc 13.31          

Trave a solaio 2 5.85         0.28         0.80         mc 2.62            

Setti Fili 6/10 - 1° P. 2 5.85         0.25         4.02         mc 11.76          

a dedurre -2 2.35         0.25         1.57         mc 1.84-            

mc 25.84          € 146.10 € 3,775.81

7 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per fondazione in sottomisure di abete

Nuove fondazioni - Fili 6 e 10 2 5.85         0.40         mq 4.68            € 31.58 € 147.79

8 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per pareti rettilenee con sottomisure in legno di abete

Setti Fili 6/10 - P.T. 2 5.85         4.55         mq 53.24          

Setti Fili 6/10 - 1° P. 2 5.85         4.02         mq 47.03          

a dedurre -2 2.35         1.57         mq 7.38-            

4 2.35         0.25         mq 2.35            

2 1.57         0.25         mq 0.79            
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mq 96.03          € 30.98 € 2,975.08

9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Legature diam 8 P.T. 280             0.40         0.395 kg 44.24          

528             0.40         0.395 kg 83.42          

Staffe fondazione 156             1.60         0.395 kg 98.59          

Legature diam 8 1° P 196             0.40         0.395 kg 30.97          

128             0.40         0.395 kg 20.22          

Staffe cordolo 1° piano 156             1.50         0.395 kg 92.43          

Staffe cordolo 2° piano 156             1.50         0.395 kg 92.43          

Forcelle 2° piano 78               1.40         0.395 kg 43.13          

kg 505.44        € 1.19 € 602.30

10 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Armatura orizzontale setti fili 6/10 P.T. 92 2.40         0.888 kg 196.07        

92 5.78         0.888 kg 472.20        

Armatura orizzontale setti fili 6/10 1° P. 48 3.00         0.888 kg 127.87        

32 2.40         0.888 kg 68.20          

32 5.78         0.888 kg 164.24        

kg 1,028.59    € 1.16 € 1,190.17

11 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 14 - 30 mm.

Fond. Setti fili 6/10 16 6.46         1.578 kg 163.10        

Cordoli 1° e 2° solaio 16 6.22         1.578 kg 157.04        

P.T.Armatura verticale setti fili 6/10 - Riprese 96 1.20         1.208 kg 139.16        

P.T.Armatura verticale setti fili 6/10 - Riprese 72 1.20         1.208 kg 104.37        

Armatura verticale setti fili 6/10 96 4.50         1.208 kg 521.86        

72 4.50         1.208 kg 391.39        

Ferri di ripresa 108 2.32         1.208 kg 302.68        

1° P.Armatura verticale setti fili 6/10 108 4.00         1.208 kg 521.86        

2° P.Armatura verticale setti fili 6/10 64 1.50         1.208 kg 115.97        
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Barre inclinate P.T. 40 7.35         2.466 kg 725.00        

Barre inclinate 1° P. 20 5.87         2.466 kg 289.51        

kg 3,431.94    € 1.16 € 3,971.05

12 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

diametro oltre i 16mm

Fondazioni 56 cad 56

Pareti P.T. 48 cad 48

Cordoli 1° P. 20 cad 20

Pareti 1° P. 16 cad 16

cad 140 € 21.85 € 3,058.51

13 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.96 mq 243.64        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.03 mq 197.95        

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 4 2.80         4.96 mq 55.55          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 2.46         4.96 mq 97.61          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 16 2.46         4.03 mq 158.62        

a dedurre porta -2 0.80         2.1 mq 3.36-            

mq 750.01        € 8.20 € 6,152.54
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13 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della rasatura 

e  dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del 

tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 

bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 

saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di 

resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo 

dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o più 

strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 

esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.96 mq 243.64        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F 8 6.14         4.03 mq 197.95        

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 4 2.80         4.96 mq 55.55          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 2.46         4.96 mq 97.61          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 16 2.46         4.03 mq 158.62        

a dedurre porta -2 0.80         2.1 mq 3.36-            

P.T. Fili 1/15 4 1.515      4.96 mq 30.06          

4 1.265      4.96 mq 25.10          

4 1.09         4.96 mq 21.63          

mq 826.80        € 191.01 € 157,922.71

14 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale - tessuto di tipo bidirezionale - strati 

successivi 
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P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F (triplo strato) 16 2.81         4.96 mq 223.00        

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F (doppio strato) 16 1.50         4.96 mq 119.04        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F (doppio strato) 16 1.50         4.03 mq 96.72          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13

 (doppio strato) 16 0.50         4.96 mq 39.68          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13

(doppio strato) 16 0.50         4.03 mq 32.24          

mq 510.68        € 154.74 € 79,022.31

15 Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica 

amiglioramento dell’ancoraggio di tessuti in fibra di  

carbonio su strutture in muratura secondo il seguente 

procedimento: - creazione di foro nella muratura di diametro 

14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - inserimento del 

connettore ed impregnazione con adesivo epossidico; - 

creazione dell’ancoraggio mediante impregnazione del 

fiocco con adesivo epossidico sullo strato di tessuto di 

rinforzo già posizionato; - applicazione di un ulteriore strato 

di rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso più 

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 488 cad 488.00        

1° P. - Setti in c.a. - Fili I/F 488 cad 488.00        

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 400 cad 400.00        

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 400 cad 400.00        

cad 1,776.00    € 37.72 € 66,986.47

16 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore 

superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita 

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

in mattoni forati

Tramezze bagni 2 6.15         4.10 mq 50.43          

2 4.10         4.10 mq 33.62          

2 2.31         4.10 mq 18.94          

2 2.35         4.10 mq 19.27          

2 1.38         4.10 mq 11.32          

Locale tecnico 2 1.38         4.10 mq 11.32          

1° piano 4 1.38         4.10 mq 22.63          

mq 167.53        € 7.12 € 1,193.43



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 8 - Corpo di collegamento Padiglioni 5/6 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 

17 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di discarica

Tramezza bagni + locale tecnico + 1°P mc 167.53        € 39.64 € 6,641.27

18 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo

comprendente costipamento della terra e irrorazione di 

Atrio 4 6.15         1.20         0.85         mc 25.09          

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 4 5.79         1.20         0.85         mc 23.62          

4 4.50         0.60         0.95         mc 10.26          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 1/15 2 6.90         0.60         0.95         mc 7.87            

2 6.40         0.60         0.85         mc 6.53            

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 6.15         0.60         0.85         mc 25.09          

mc 98.46          € 25.46 € 2,506.42

19 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, 

lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura:

eseguito con 300 kg. di cemento 32,5, 0,40 mc. di sabbia e 

0,8 mc. di ghiaietto  

Ripristino massetti sottopavimnto

Atrio 4 6.15         1.20         0.20         mc 5.90            

P.T. - Setti in c.a. - Fili I/F 4 5.79         1.20         0.20         mc 5.56            

4 4.50         0.60         0.20         mc 2.16            

P.T. - Setti in c.a. - Fili 1/15 2 6.90         0.60         0.20         mc 1.66            

2 6.40         0.60         0.20         mc 1.54            

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 6.15         0.60         0.20         mc 5.90            

mc 22.72          € 257.05 € 5,839.87

20 Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta 

o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per 

l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda 

necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm.

Tramezze bagni 2 6.15         4.10 mq 50.43          

2 4.10         4.10 mq 33.62          
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2 2.31         4.10 mq 18.94          

2 2.35         4.10 mq 19.27          

2 1.38         4.10 mq 11.32          

Locale tecnico 2 1.38         4.10 mq 11.32          

1° piano 4 1.38         4.10 mq 22.63          

mq 167.53        € 24.55 € 4,112.64

21 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con 

frattazzo metallico alla pezza:

per interni su pareti verticali

Tramezze bagni 4 6.15         4.10 mq 100.86        

4 4.10         4.10 mq 67.24          

4 2.31         4.10 mq 37.88          

4 2.35         4.10 mq 38.54          

4 1.38         4.10 mq 22.63          

Locale tecnico 4 1.38         4.10 mq 22.63          

1° piano 8 1.38         4.10 mq 45.26          

Setti Fili 6/10 - P.T. 4 5.85         4.10 mq 95.94          

Setti Fili 6/10 - P.1°. 4 5.85         4.10 mq 95.94          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 4 2.80         4.10 mq 45.92          

P.T. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 8 2.46         4.10 mq 80.69          

1° P. - Setti in c.a. - Fili 3/4/12/13 16 2.46         4.03 mq 158.62        

P.T. Fili 1/15 4 1.515      4.10 mq 24.85          

4 1.265      4.10 mq 20.75          

4 1.09         4.10 mq 17.88          

mq 875.63        € 19.53 € 17,103.07

22 Piattaforma aerea a compasso, nolo a caldo

Smontaggio pannelli di facciata 

ore 80 ora 80.00          € 41.17 € 3,293.73
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23 Pannello termoisolante, prodotto con sistema in continuo 

costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o 

acciaio o altro metallo preverniciato all'interno, interposto 

strato isolante in lana di roccia o altro materiale conn bassa 

proprietà alla reazione al fuoco, rivestimento interno liscio 

con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del 

pannello pari a circa 1000mm-1200mm.

Montato in opera compresi i necessari elementi di 

completamento quali mantovane, profili di chiusura delle 

testate, profili o lamiere di raccordo fra un pannello e l'altro 

in tutte le condizioni necessarie per il risultato architettonico 

di facciata.

- spessore pannello non inferiore a 120 mm

- caratteristiche di reazione al fuoco A2-s1-d0 in accordo con 

UNI EN 13501-1 e D.N. 3.08.2015

- trasmittanza termica 0.23 W/mqK

Nuovo rivestimento pareti esterne 2 6.65         12.26 mq 163.06        

4 6.50         8.40 mq 218.40        

2 2.50         6.65 mq 33.25          

2 4.00         3.90 mq 31.20          

mq 445.91        € 76.75 € 34,222.43

24 Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute 

per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso 

residenziale o terziario leggero anche se collegate con 

l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento 

dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta 

bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di 

circa 3 mm, compresi tagli sfridi e pulitura finale:

effetto pietra con bordi irregolari, superficie grezza, tinta 

unita:

16.5x16.5cm

Servizi P.T. 4 2.35         1.1 mq 10.34          

2 1.55         2.31 mq 7.16            

4.20         1.23 mq 5.17            

2.80         1.38 mq 3.86            

2 2.46         1.35 mq 6.64            

6.15         1.64 mq 10.09          
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Atrio 2 6.15         1.2 mq 14.76          

mq 58.02          € 48.94 € 2,839.63

25 Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle delle 

dimensioni di 15 x 15 cm ottenute per pressatura, smaltate, 

con bordi diamantati bianca, superficie lucida, ad uso 

residenziale o terziario leggero, con basso grado di 

assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con 

idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, 

compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la 

pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, 

angoli, spigoli e finali

Servizi P.T. 4 6.90         2.1 mq 57.96          

2 7.72         2.1 mq 32.42          

1 10.86      2.1 mq 22.81          

a dedurre porte -8 0.80         2.1 mq 13.44-          

mq 99.75          € 63.04 € 6,287.78

26 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione 

delle stesse mediante rasatura e imprimitura:

compreso per due mani a coprire

Intonaco art. A08004c mq 875.63        

a dedurre riv. Art. A16002 mq 99.75-          

mq 775.88        € 3.75 € 2,907.67

27 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con 

bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare 

impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro 

in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il 

fissaggio, movimento e chiusura, delle

dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm:

anta laccata bianca

7 0.80         2.10 mq 11.76          € 287.11 € 3,376.45



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 8 - Corpo di collegamento Padiglioni 5/6 - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 

28 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 60.00          € 29.51 € 1,770.34

€ 408,283.26

€ 32,514.60

Totale generale opere strutturali

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

€ 440,797.86



 

IMPIANTI ELETTRICI 



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 5 e 
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozioni di cavi multipolari

Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso

l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata

sezione fino a 6 mmq

30.00

Totale kg 30.00 1.15 34.45

2 Rimozione apparecchi di illuminazione

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o

policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

18.00

Totale Cadauno 18.00 7.22 129.94

3 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

0.50

Totale m³ 0.50 19.14 9.57

4 Rimozione cartellonistica antincendio

Rimozione di cartellonistica antincendio, incluso l'onere per l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata.

1.00

Totale Cadauno 1.00 2.38 2.38

Totale DEMOLIZIONI Euro 176.35

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

5 Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese

Smontaggio e rimontaggio di quadretto prese. Nel prezzo esposto si intendono

compresi: 

- lo smontaggio delle apparecchiature esistenti nelle zone di intervento;

- elementi di fissaggio;

- il rimontaggio ed il reinfilaggio linee nelle zone di intervento con q.ta a parte di

nuove tubazioni in PVC e/o metalliche, eventuali opere murarie;

e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

8.00

Totale Cadauno 8.00 39.55 316.39

Totale SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO Euro 316.39

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 5 e 
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RICOSTRUZIONI

6 Impianto elettrico per punto luce

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa

esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di

pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie.

punto luce singolo

18.00

Totale Cadauno 18.00 19.47 350.49

7 Impianto elettrico per punto comando incassato

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di

100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa

esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione

proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie

media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico

in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse

opere murarie:

comando a singolo interruttore

14.00

Totale Cadauno 14.00 19.96 279.38

8 Impianto elettrico per punto presa di corrente

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità

abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in

dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-

K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo

componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio.

bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

4.00

Totale Cadauno 4.00 31.41 125.62

9 Plafoniera tonda

Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in

policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm

per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W

18.00

Totale Cadauno 18.00 39.13 704.25

10 Cartellonistica antincendio

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antincendio, adeguata alla normativa

vigente, compresi elementi di fissaggio con quota parte di eventuali opere

murarie e quant'altro necessario per dare il tutto a perfetta regola d'arte.

1.00

Totale Cadauno 1.00 10.51 10.51

Totale RICOSTRUZIONI Euro 1,470.25

Totale COLLEGAMENTO 5/6 Euro 1,962.99



 

IMPIANTI MECCANICI 



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 5 e 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COLLETTORE COMPLANARE

Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con attacchi per adattatore tubi di rame,

plastica o multistrato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di

contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie:

1

1"x 16 mm: lunghezza 350 mm, attacchi n. 10+10

2 2.00

Totale m 2.00 242.81 485.61

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di apparecchi sanitari

2

vaso igienico (W.C.)

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 61.15 244.61

3

lavabo singolo su mensola

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 34.45 275.63

4

scaldabagno elettrico

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 48.53 97.06

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie

5

gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 4.97 39.72

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre

6

radiatori in ghisa e/o in alluminio fino a 6 elementi, per radiatore

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 8.25 32.99

7

radiatori in ghisa e/o in alluminio da 7 a 12 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 12.13 24.26

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavoro, con

esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico,

delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la

rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che

dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento

interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m.

8

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 5 e 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

478,5 478.50

Totale kg 478.50 2.31 1,107.33

RICOLLOCAMENTO APPARECCHI SANITARI

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori di fissaggio

e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

9

vaso - bidet - scaldabagno - lavabo

14 14.00

Totale Cadauno 14.00 23.41 327.73

10

Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e sostegni, compreso

ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 23.41 93.64

11

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità

conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto

più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di

raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 309.00 1,236.01

12

Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene

reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura,

con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la

predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 631.83 2,527.32

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 5 e 6 - PIANO TERRA Euro 6,491.92

TUBI IN ACCIAIO

Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per

trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta stagna, posati entro cavedi o in

traccia o su staffaggi, comprese curve, giunzioni saldate e tagli a misura. Esclusi pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di sostegno:

13

Ø esterno 60,3 mm, spessore 2,9 mm, peso 4,11 kg/m

3 3.00

Totale m 3.00 15.22 45.67

14

Ø esterno 114,3 mm, spessore 4 mm, peso 11 kg/m

2 2.00

Totale m 2.00 35.53 71.07

ISOLANTI IN LANA DI VETRO

Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di vetro trattata con resine

termoindurenti, conducibilità = 0,037 W/mK:

15

spessore 50 mm: Ø interno 76 mm

4 4.00

Totale m 4.00 16.04 64.14

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di apparecchi sanitari

16

vaso igienico (W.C.)

4 4.00



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 5 e 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale Cadauno 4.00 61.15 244.61

17

lavabo singolo su mensola

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 34.45 275.63

18

scaldabagno elettrico

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 48.53 97.06

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie

19

gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"

8 8.00

Totale Cadauno 8.00 4.97 39.72

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e

scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre

20

radiatori in ghisa e/o in alluminio fino a 6 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 8.25 16.49

21

radiatori in ghisa e/o in alluminio da 7 a 12 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 12.13 24.26

RIMOZIONI DI CONDOTTI IN LAMIERA

Smontaggio di condotti in lamiera zincata installate ad un altezza massima di 4 m dal piano di lavoro, con

esclusione delle opere necessarie per lo smontaggio dei controsoffitti, dei canali per l'impianto elettrico,

delle lampade, il trasporto a discarica del materiale rimosso (accantonato al piano di lavoro) e la

rimozione con il recupero delle serrande di taratura, dei diffusori e delle serrande tagliafuoco che

dovranno essere quotate a parte; per condotti aeraulici con connessione a baionetta e rivestimento

interno e/o esterno del tipo adesivo, della lunghezza massima di 100 m.

22

lato maggiore 301 ÷ 700 mm, spessore lamiera 8/10, completo di curve e pezzi speciali nella misura

massima del 20% rispetto alla lunghezza totale dei tratti rettilinei

478,5 478.50

Totale kg 478.50 2.31 1,107.33

RICOLLOCAMENTO APPARECCHI SANITARI

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori di fissaggio

e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

23

vaso - bidet - scaldabagno - lavabo

14 14.00

Totale Cadauno 14.00 23.41 327.73

24

Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e sostegni, compreso

ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 23.41 93.64

25

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità

conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto

più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di

raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

4 4.00



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 5 e 6
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale Cadauno 4.00 309.00 1,236.01

26

Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene

reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con filettatura,

con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa la

predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico

4 4.00

Totale Cadauno 4.00 631.83 2,527.32

ISOLAMENTO TUBAZIONI

Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali, impianti di

condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in

elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C,

coefficiente di conduttività λ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al

vapore acqueo μ=7.000, comprese giunzioni nastrate

27

spessore 19 mm per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm

2 2.00

Totale m 2.00 21.23 42.47

28

spessore 19 mm per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm

8 8.00

Totale m 8.00 40.30 322.40

ISOLAMENTO TUBAZIONI

Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo

sovrapposto adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per

tubazioni dei seguenti diametri

29

114 mm

4 4.00

Totale m 4.00 38.79 155.15

30 OPERE DI RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE IMPIANTI NEI LOCALI TECNICI
Fornitura di materiali, manodopera e mezzi necessari per rimuovere gli impianti dalle pareti soggette a

rinforzo strutturale dei locali tecnici , Piano Primo, Corpi di collegamento 3/4; 5/6, accantonamento dei

materiali in prossimità, reinstallazione e ricostruzione con la stessa configurazione, alla fine delle opere

murarie. Compresa sostituzione di guarnizioni, viti e bulloni obsoleti, eventuali tronchetti di ricostruzione

dei tubi tagliati, reinstallazione di staffe, ripristino degli allacciamenti elettrici e della funzionalità.

Le opere interessano i seguenti elementi collocati sulle pareti del locale:

- n. 2 tubazioni del circuito acqua refrigerata;

- n. 2 collettori dell'impianto di riscaldamento;

- n. 4 elettropompe di circolazione comprese valvole a corredo;

- n. 4 tubazioni dei circuiti acqua calda.
1 1.00

Totale A corpo 1.00 1,355.93 1,355.93

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 5 e 6 - PIANO PRIMO Euro 8,046.63

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 5 e 6 -  Euro 14,538.55
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OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Pavimento in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle esistenti 6 6.12         m 36.72          € 49.24 € 1,807.97

2 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 

mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte 

vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle 

grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi

Porte wc 4 0.70         2.10 mq 5.88             

1.20         2.10 mq 2.52             

mq 8.40             € 13.42 € 112.72

3 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, 

compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in 

opera a mezzo di malta o colla

Locale tecnico 11.78       6.12 mq 72.09          

W.C. Donne/uomini 0.97         6.12 mq 5.94             

1.90         6.12 mq 11.63          

W.C. di testata 1.00         6.12 mq 6.12             

Infermeria 2.63         6.12 mq 16.10          

mq 111.87        € 7.63 € 853.97

4 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato con ausilio di 

martello demolitore meccanico

Pavimento in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle esistenti 3 0.60         6.12         0.20         mc 2.20             € 262.61 € 578.58

5 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di discarica

Pavimento in cls per realizzazione nuove fondazioni in c.a. o 

allargamento delle esistenti mc 2.20             € 39.64 € 87.34

6 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

IMMOBILE 9 - Corpo di collegamento Padiglioni 4/5 - Computo metrico estimativo opere edili
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Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 9 - Corpo di collegamento Padiglioni 4/5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Rimozione sottofondo pav. In cls

Sez. XX - zona W.C. 2 0.60         6.12         0.95         mc 6.98             

Rimozione sottofondo pav. In cls

Locale tecnico 0.60         6.12         0.95         mc 3.49             

Rimozione sottofondo pav. In cls

Sez. 11 - zona W.C. 0.60         6.12         0.95         mc 3.49             

mc 13.95          € 63.63 € 443.94

7 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con 

cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, 

eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa 

la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 

casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:

250 kg/mc.

2 0.60         6.12         0.10         mc 0.73             

2 0.60         6.12         0.10         mc 0.73             

mc 1.47             € 93.38 € 68.58

8 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione 

massima degli inerti pari a 20 mm (range granulometrico 

10mm-20mm), classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), 

rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche 

previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 

suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 

ponteggi,  casseforme e ferro di armatura:

per opere di fondazione

classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)

Nuove fondazioni - Sez bb/cc 2 6.12         0.40         0.60         mc 2.94             

Rinforzo fondazioni - Sez xx 2 6.12         0.35         0.85         mc 3.64             

2 5.12         0.20         0.30         mc 0.61             

mc 7.19             € 139.72 € 1,005.08

2



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 9 - Corpo di collegamento Padiglioni 4/5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:

per fondazione in sottomisure di abete

Sez. b - b /c - c 4 6.12         0.60         mq 14.69          

Sez. d - d 2 6.12         1.15         mq 14.08          

mq 28.76          € 31.58 € 908.31

10 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato 

eseguito in getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi 

antiritiro, della sezione media di 15-20 cm di base e 20-40 cm 

di altezza, armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e 

staffe di diametro 6 mm poste ad interasse non superiore a 

25 cm, ricavato nella muratura esistente di qualsiasi natura, 

compresi la formazione della traccia, le ammorsature a coda 

di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate 

con ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm, la 

casseratura, l'armatura metallica, l'eventuale ripresa 

dell'intonaco sulle facce della muratura ove vengono attuate 

le ammorsature e quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito a regola d’arte

Sez dd 8 1.50         m 12.00          

32 1.00         m 32.00          

Sez bb 8 1.50         m 12.00          

32 1.00         m 32.00          

Sez cc 2 1.50         m 3.00             

4 1.00         m 4.00             

m 95.00          € 131.80 € 12,521.42

11 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in 

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 

B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 

qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della  Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Staffe diam 8 sez 1-1 60                1.80         0.395 kg 42.66          

3



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

IMMOBILE 9 - Corpo di collegamento Padiglioni 4/5 - Computo metrico estimativo opere edili

ID Descrizione 

Staffe diam 8 sez x -x 60                2.40         0.395 kg 56.88          

60                2.60         0.395 kg 61.62          

kg 161.16        € 1.19 € 192.04

12 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 12 mm.

Ferri long. Sez x - x diam 12 6 6.12         0.888 kg 32.61          

Ferri long. Sez  1 - 1 diam 12 10 6.12         0.888 kg 54.35          

kg 86.95          € 1.16 € 100.61

13 Acciaio in barre per armatura di conglomerato cementizio 

prelavorato …. Diam 14 - 30 mm.

Ferri long. Sez x - x diam 16 12 6.12         1.578 kg 115.89        

Ferri long. Sez x - x diam 16 6 5.12         1.578 kg 48.48          

Ferri long. Sez 1 - 1 diam 16 12 6.12         1.578 kg 115.89        

kg 280.25        € 1.16 € 324.28

14 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con 

ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi 

o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione 

del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:

Sez b - b 10 cad 10

Sez c - c 10 cad 10

Sez d - d 20 cad 20

100 cad 100

Part. 2 180 cad 180

cad 320 € 19.66 € 6,291.79

15 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con 

frattazzo metallico alla pezza:

per interni su pareti verticali

Nuova parete locale tecnico 2 3.25         6.12         mq 39.78          

a dedurre foro porta -2 2.45         2.80         mq 13.72-          

spallature porta 2 2.80         0.25         mq 1.40             

architrave porta 2.45         0.25         mq 0.61             

Nuova parete bagni sez. c-c 2 3.25         6.12         mq 39.78          

Nuova parete bagni sez. d-d 2 3.25         6.12         mq 39.78          

mq 107.63        € 19.53 € 2,102.31
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importo 
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ID Descrizione 

16 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per 

travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e 

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, 

squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati 

o saldati compresa una mano di minio o di vernice 

antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per travature semplici

L 150 x 14 - Part. 2 6 6.12         31.60 kg 1,160.35     € 2.65 € 3,076.02

17 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in 

ferro, applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro 

mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte:

smalto oleosintetico opaco

L 150 x 14 - Part. 2 6 6.12         0.59 mq 21.52          € 14.15 € 304.54

18 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo

comprendente costipamento della terra e irrorazione di 

Sez. XX - zona W.C. 2 0.40         6.12         0.95         mc 4.65             

Locale tecnico 2 0.10         6.12         0.95         mc 0.58             

Sez. 11 - zona W.C. 2 0.10         6.12         0.95         mc 0.58             

mc 5.81             € 25.46 € 118.40

19 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare 

un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i soli 

ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura:

eseguito con 300 kg. di cemento 32,5, 0,40 mc. di sabbia e 0,8 

mc. di ghiaietto  

Rifacimento massetto pavimenti 3 0.60         6.12         0.20         mc 2.20             € 257.05 € 566.34

20 Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, 

retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e 

magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si 

renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

Con mattoni semipieni doppioUNI

3 6.12         3.40         mq 62.42          € 29.13 € 1,818.69

5
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21 Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza 

acompressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza 

superficiale noninferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16 mm, 

posto in opera su lettodi malta bastarda, compresa 

imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm),tagli, sfridi e pulitura:

Locale tecnico 11.78       6.12         mq 72.09          € 40.76 € 2,938.33

22 Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute 

per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a 

forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e 

terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento 

dell'acqua (UNI EN 14411),

posto in opera su letto di malta bastarda, previo  polvero di 

cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, 

sfridi e pulitura finale:

effetto marmo, superficie semilucida:

40x40cm

W.C. Donne/uomini 0.97         6.12 mq 5.94             

1.90         6.12 mq 11.63          

W.C. di testata 1.00         6.12 mq 6.12             

Infermeria 2.63         6.12 mq 16.10          

mq 39.78          € 44.23 € 1,759.41

23 Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle delle 

dimensioni di 15 x 15 cm ottenute per pressatura, smaltate, 

con bordi diamantati bianca, superficie lucida, ad uso 

residenziale o terziario leggero, con basso grado di 

assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con 

idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, 

compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la 

pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali decori, 

angoli, spigoli e finali

Bagno Handy 1.90         2.1 mq 3.99             

Bgni uomini e donne 4 1.50         2.1 mq 12.60          

4 0.97         2.1 mq 8.15             

Bagni di testata 2 3.00         2.1 mq 12.60          

mq 37.34          € 63.04 € 2,353.61

24 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione 

delle stesse mediante rasatura e imprimitura:

compenso per due mani a coprire

Intonaco art. A08004c mq 107.63        

6
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a dedurre riv. mq 37.34-          

mq 70.29          € 3.75 € 263.43

25 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi 

impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare 

impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro 

in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 

movimento e chiusura, delle

dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: anta laccata bianca

4 0.70         2.10 mq 5.88             

1.20         2.10 mq 2.52             

mq 8.40             € 287.11 € 2,411.75

€ 31,139.52

€ 11,869.94

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

Totale generale opere strutturali € 43,009.46
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IMPIANTI ELETTRICI 



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 4 e 
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

DEMOLIZIONI

1 Rimozione apparecchi di illuminazione

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o

policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e

l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

5

Totale Cadauno 5.00 7.218846153 36.09

2 Trasporto in discarica

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da

lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per

accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

0.2

Totale m³ 0.20 19.14375828 3.83

Totale DEMOLIZIONI Euro 39.92

RICOSTRUZIONI

3 Impianto elettrico per punto luce

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa

esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione

proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di

pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie.

punto luce singolo

5

Totale Cadauno 5.00 19.47188765 97.36

4 Impianto elettrico per punto comando incassato

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di

100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa

esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione

proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie

media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico

in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse

opere murarie:
2

Totale Cadauno 2.00 19.95544672 39.91

5 Impianto elettrico per punto presa di corrente
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa

tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,

questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di

sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione

flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,

serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura

in resina o lega di alluminio.

bipasso 2 x 10/16 A+T, singola
2

FIERA - FERRARA

Impianti Elettrici e Speciali - Riparazione post-sisma



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 4 e 
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Totale Cadauno 2.00 31.40543476 62.81

6 Plafoniera tonda

Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in

policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm

per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W

4

Totale Cadauno 4.00 39.12510995 156.50

Totale RICOSTRUZIONI Euro 356.58

Totale COLLEGAMENTO 4/5 Euro 396.50



 

IMPIANTI MECCANICI 



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 4 e 5
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di apparecchi sanitari

1

vaso igienico (W.C.)

5 5.00

Totale Cadauno 5.00 61.15 305.76

2

lavabo singolo su mensola

9 9.00

Totale Cadauno 9.00 34.45 310.08

3

scaldabagno elettrico

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 48.53 97.06

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie

4

gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4"

9 9.00

Totale Cadauno 9.00 4.97 44.69

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E RUBINETTERIE

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di

adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre

5

radiatori in ghisa e/o in alluminio da 7 a 12 elementi, per radiatore

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 12.13 12.13

6

radiatori in ghisa e/o in alluminio da 13 a 20 elementi, per radiatore

2 2.00

Totale Cadauno 2.00 16.02 32.04

RICOLLOCAMENTO APPARECCHI SANITARI

Ricollocamento in opera di apparecchi sanitari precedentemente rimossi, completi di accessori di

fissaggio e sostegno, compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

7

vaso - bidet - scaldabagno - lavabo

16 16.00

Totale Cadauno 16.00 23.41 374.55

8

Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori e sostegni,

compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

3 3.00

Totale Cadauno 3.00 23.41 70.23

FIERA - FERRARA

Impianti Meccanici - Riparazione post-sisma



CORPO COLLEGAMENTO PADIGLIONI 4 e 5
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

9

Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità

conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il

tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone

di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

3 3.00

Totale Cadauno 3.00 309.00 927.01

10

Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standard realizzata con tubazioni in polietilene

reticolato con giunzioni saldate con polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi finali con

filettatura, con esclusione delle opere murarie, il montaggio dei sanitari e della rubinetteria, compresa

la predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico

3 3.00

Totale Cadauno 3.00 631.83 1,895.49

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 4 e 5 - SERVIZI IGIENICI 

Euro
4,069.04

RIMOZIONI DI APPARECCHI SANITARI, TUBAZIONI E

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione

11

tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro

14,30 14.30

Totale m 14.30 3.40 48.65

12

Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente smontati di qualsiasi sviluppo e

materiale, compresi il sollevamento dei materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di

sostegno ed ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte

14,30 14.30

Totale m 14.30 5.62 80.39

13 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE - POS. 6
Rimozione e ricollocamento impianto di aspirazione a servizio della cabina elettrica comprensiva di:

- rimozione di torrino di aspirazione e staffa di supporto;

- rimozione di condotto circolare, in acciaio per lo sviluppo esterno;

- recupero in area di cantiere;

- foratura di pannello sandwich, di forma circolare, compresi rosoni su entrambi i lati del foro;

- fascetta parapioggia per condotto DN300, con guarnizioni di tenuta e silicone;

- telaio di sostegno per torrino in carpenteria metallica con verniciatura antiruggine ed a smalto;

- ricollocamento di torrino e condotto circolare precedentemente smontati.
1 1.00

Totale A corpo 1.00 422.96 422.96

14 RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE TERMINALE DI ESPULSIONE PER CAPPA - POS. 5

Rimozione e reinstallazionee terminale di espulsione per cappa, Pos. 5, compreso foratura del pannello

sandwich, rosoni in acciaio inox, fascetta parapioggia con guarnizione.

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 82.93 82.93

15 STAFFA DI FISSAGGIO E CONTROVENTO

Fornitura e posa di staffa di fissaggio e controvento per tubo in acciaio verticale (Pos. 4), costituito da

collare zincato fissato alla tubazione DN250, controventi realizzati con binario zincato a freddo, viti e

bulloni di ancoraggio.

1 1.00

Totale Cadauno 1.00 165.49 165.49

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 4 e 5 - PIANO COPERTURA 

Euro
800.41

Totale CORPO DI COLLEGAMENTO TRA PADILGIONI 4 e 5 - 

Euro
4,869.44



 

IMMOBILE 10 – CORPO DI INGRESSO 



 

OPERE EDILI 



Parti simili lunghezza larghezza altezza peso u.m. totale p.u

importo 

opere strutturali

importo 

opere finitura

1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 

conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la 

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni 

controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, 

solette, ecc.:

Taglio per demolizione pavimento adiacente alla parete da 

rinforzare 4 10.00       m 40.00       € 49.24 € 1,969.47

2 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato con ausilio di 

martello demolitore meccanico

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete 4 10.00       1.50         0.2 mc 12.00       € 262.61 € 3,151.29

2 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di discarica

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 12.00       € 39.64 € 475.72

3 Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e 

compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,

compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo 

l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

per profondità fino a 2,00 mt.

Scavo fino a quota fondazioni 4 10.00       1.50         0.85         mc 51.00       € 63.63 € 3,245.19

4 Sabbiatura di pareti interne o esterne a faccia vista a mezzo

di sabbiatura a pressione

Sabbiatura parete r preparazione alla posa fibre 4 7.70         6.65 mq 204.82    € 8.20 € 1,680.19

IMMOBILE 10 - Corpo di Ingresso - Computo metrico estimativo

ID Descrizione 



4 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in 

calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, 

muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e 

confinamento). Sono compresi: - l'applicazione della 

rasatura e  dell'incollaggio con resina epossidica; - 

l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di tipo 

unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo 

epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti 

eccedenti di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 

l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati 

uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il 

progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 

longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 

direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 

computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di porzioni di 

intonaco e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o 

ripristino; - la preparazione del supporto:

posa in opera con tecnica wet lay-up, tessuto bidirezionale 

con grammatura 400+/-5 g/mq, modulo di elasticità 4400 

MPa e spessore di progetto 0.22mm

primo strato

Placcaggio pareti dimensioni 7.70x6.65 4 7.70         6.65 mq 204.82    € 191.01 € 39,121.81

5 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il 

rinforzo strutturale - tessuto di tipo bidirezionale - strati 

successivi 

Zone laterali 20 7.70         0.75 mq 115.50    € 154.74 € 17,872.34

6 Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica 

amiglioramento dell’ancoraggio di tessuti in fibra di  

carbonio su strutture in muratura secondo il seguente 

procedimento: - creazione di foro nella muratura di diametro 

14-16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - inserimento del 

connettore ed impregnazione con adesivo epossidico; - 

creazione dell’ancoraggio mediante impregnazione del 

fiocco con adesivo epossidico sullo strato di tessuto di 

rinforzo già posizionato; - applicazione di un ulteriore strato 

di rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso più 

Connessioni a fondazione 340 cad 340.00    € 37.72 € 12,823.99



7 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo

comprendente costipamento della terra e irrorazione di 

4 10 1.5 0.85 mc 51.00       € 25.46 € 1,298.25

8 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di 

colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con 

frattazzo metallico alla pezza:

con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

Intocano protettivo delle fibre 4 6.65         8.50 mq 226.10    € 19.53 € 4,416.26

9 Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, 

esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, 

stuccatura e imprimitura:

con idrosmalto brillante

Finitura su intonaco 4 6.65 8.5 mq 226.10    

In corrispondenza ripristino lesioni 5 8 1.5 mq 60.00

mq 286.10    € 12.03 € 3,441.36

10 Piattaforma aerea a compasso, nolo a caldo

5 giornate di utilizzo per ogni parete 160 ora 160.00    

per sigillatura lesioni si considerano 8 giorni 64 ora 64.00

ora 224.00    € 41.17 € 9,222.44

11 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a  pressione di resine 

per il consolidamento di strutture in  calcestruzzo armato: - 

controllo non

distruttivo della zona di  calcestruzzo ancora integro; - 

spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia accurata con 

aria compressa; -eventuale foratura ed inserimento degli 

iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei fori 

dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - iniezione, 

con macchine a bassa pressione, di resina epossidica senza 

solventi, a bassa viscosità ed a rapido indurimento; - 

asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio; il 

tutto secondo le modalità indicate dalla D.L.

kg 40.00       € 29.51 € 1,180.23



12 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, 

per operazioni di media-grande entità, secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

ferro di armatura:

per opere di fondazione:

Rifacimento pavimentazione 4 10 1.5 0.2 mc 12.00       € 135.84 € 1,630.04

13 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per pavimentazioni in 

calcestruzzo e resina mediante applicazione di un 

rivestimento poliuretanico bicomponente, resistente ai raggi 

UV, a solvente, con inerte a grana media; compreso ogni 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluse la 

preparazione e la pulizia della  uperficie del supporto

4 10 1.5 mq 60.00       € 16.08 € 964.70

14 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, 

di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la 

cernita ed accantonamento del materiale di recupero da 

riutilizzare:

in mattoni forati

demolizione spalla di chiusura telai  metallici vetrate 4 8.80         0.25 mq 8.80         € 7.12 € 62.69

15 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, 

provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico 

con esclusione degli oneri di discarica

Pavimentazione calcestruzzo adiacente alla parete mc 8.80         € 39.64 € 348.86

16 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole 

cicogne di sostegno per i

canali di gronda:

in acciaio zincato preverniciato da 8/10

Scossalina metallcia di chiusura dopo demolizione spalla  

telaio metallcio vetrata 4 8.80         m 35.20       € 19.67 € 692.40



17 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 

altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in 

rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 

laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 

basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 

altezza 120 mm,

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste 

di controventatura:

allestimento i opera e successivo smontaggio e rimozione a 

fine lavori

All'interno del padiglione corrispondente 4 10            cad 40            € 0.98 € 39.38

18 Costo di utilizzo mensile

All'interno del padiglione corrispondente 4 10            cad 40            € 0.28 € 11.05

19 Fornitura e posa in opera di protezione contro il diffondersi

di polveri realizzata tramite l'applicazione su ponteggi di

facciata di telo di materiale plastico.

Protezione alla polvere 4 18.00       6.50 mq 468.00    € 2.13 € 998.17

20 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, 

con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in 

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con 

l'impiego di tubi di

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato 

o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi  peciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera finita a  erfetta regola d'arte con esclusione dei 

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di 

proiezione prospettica di facciata:

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 

30 giorni

per ancoraggio teli 8 1.20         6.00 mq 57.60       € 6.75 € 388.95

21 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, 

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere 

finite 

per ancoraggio teli 8 1.20         6.00 mq 57.60       € 0.68 € 39.29



22 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 

allontanamento dal cantiere

per ancoraggio teli 8 1.20         6.00 mq 57.60       € 2.43 € 139.76

€ 97,356.20

€ 7,857.62

Totale generale opere strutturali

Totale opere strutturali

Totale opere di finitura

€ 105,213.82



 

ANALISI COSTO CENTRALE FRIGORIFERA 

 

 

IL COSTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA E’ GIA’ COMPRESO 

ALL’INTERNO DEI SINGOLI IMMOBILI, DAL PADIGLIONE 1 AL 

PADIGLIONE 6. 



CENTRALE FRIGORIFERA
ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

  

1 Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore automatico magnetotermico in scatola isolante, tensione d'isolamento

nominale 690 V, potere d'interruzione 50 kA a 400 V, tetrapolare 630 A, versione fissa,

attacchi posteriori.

1.00

Totale Cadauno 1.00 3,721.11 3,721.11

2 Impianto elettrico per punto luce

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in

pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con

sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie

media escluse opere murarie.

punto luce singolo

4.00

Totale Cadauno 4.00 19.47 77.89

3 Impianto elettrico per punto comando incassato

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100

mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;

con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al

carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del

tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con

placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie:

comando a singolo interruttore

2.00

Totale Cadauno 2.00 19.96 39.91

4 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 150 mmq

Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore

a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione

150 mmq

30.00

Totale m 30.00 31.85 955.37

5 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20,  sezione 150  mm²

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con

gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale

0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:

sezione 150 mmq

210.00

Totale m 210.00 31.64 6,644.10

6 Canali in lamiera zincata

Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, lunghezza del singolo elemento

3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio

sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

30.00

Totale m 30.00 23.05 691.40

7 Accessori per canali

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI

EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del

coperchio, compresi accessori di fissaggio - deviazione piana a 45° o 90°:

sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

5.00

Totale Cadauno 5.00 16.01 80.05

FIERA - FERRARA
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8 Accessori per canali

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI

EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ, con esclusione del

coperchio, compresi accessori di fissaggio - deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:

sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

5.00

Totale Cadauno 5.00 17.30 86.52

9 Plafoniera stagna

Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm,

lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da 2 x 36 W

4.00

Totale Cadauno 4.00 122.65 490.61

10 Impiantistica elettrica a servizio delle elettropompe

Opera di smontaggio e rimontaggio dell'impiantistica elettrica a servizio delle

elettropompe esistenti. Compreso di intercettazione delle linee, scollegamenti elettrici e

loro rifacimenti, scollegamenti servomotore e suo rimontaggio, compresi cavi di

giunzione, scatole di derivazione ed ogni quant'altro necessario per consegnare l'opera

perfettamente funzionante.

3.00

Totale Cadauno 3.00 75.72 227.16

11 Adeguamento QGBT esistente

Adeguamento quadro QGBT esistente per integrazione interruttore alimentazione gruppo

frigo comprensivo di adeguamento piastre di fondo, modifica di collegamento alle

sbarre, modifica portello frontale, accessori di fissaggio, sbarre di rame, foratire ed ogni

quant'altro necessario per consegnare l'opera perfettamente funzionante.

1.00

Totale Cadauno 1.00 993.66 993.66

Totale CENTRALE FRIGORIFERA Euro 14,007.78


