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Relazione descrittiva impianti elettrici

Ferrara, 22-03-2016
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Premessa
Sono oggetto della presente relazione le opere di supporto per la rimozione, rimontaggio o ricostruzione degli
impianti elettrici presenti sulle porzioni di edificio oggetto di rinforzo strutturale presso i Padiglioni del Centro

Fiere sito in via delle Fiera, 11 a Ferrara.

Zona smontaggio pannelli di tamponamento
Lo smontaggio dei pannelli di tamponamento comportera la rimozione e il rimontaggio di pozioni di impianto
ad essi fissate e attualmente funzionanti.
Sono attualmente installate le seguenti apparecchiature o accessori per le quali si prevedono differenti
lavorazioni:
- Plafoniere autoalimentate per luce di sicurezza comprensive di tubazioni e cavi di alimentazione per le
quali se ne prevede lo smontaggio ed il rimontaggio
- Pannelli ottico acustici impianto di rivelazione incendi comprensivi di tubazioni e cavi di alimentazione
e controllo peri quali se ne prevede lo smontaggio ed il rimontaggio
- Impiantistica a servizio dei portoni elettrici per i quali se ne prevede lo smontaggio delle
apparecchiature e delle alimentazioni ed il rimontaggio. Per le linee di alimentazione se ne prevede la
ricostruzione fino al punto di intercettazione. (solo se presente)
- Smontaggio e rimontaggio piccoli quadri di zona (solo se presenti)
- Tubazioni in metallo o in pvc per le quali si prevede la rimozione e la ricostruzione
- Canaline in pvc per le quali si prevede la rimozione e la ricostruzione
- Cavi elettrici per le quali si prevede la rimozione e la ricostruzione fino al punto di intercettamento
- Cartellonistica antincendio per la quale si prevede la rimozione ed il riposizionamento di nuovi cartelli
- Proiettori esterni facciata EST per il quali & prevista la rimozione e la reinstallazione

Tutta I'impiantistica ricostruita sara realizzata in ottemperanza alle normative vigenti




Rinforzo dei pilastri
La fase di rinforzo dei pilastri strutturali comportera anch’essa la rimozione degli impianti presenti su di essi,
I'intervento che prevedera anche una demolizione perimetrale per giungere alle fondazioni, rendera
necessaria la rimozione di alcune attrezzature o accessori posti nelle immediate vicinanze.
Sono attualmente installate le seguenti apparecchiature o accessori per le quali si prevedono differenti
lavorazioni:
- Blocchi prese interbloccate all'interno delle colonne attrezzate per le quali se ne prevede lo
smontaggio ed il rimontaggio comprensivo di cavi fino alla dorsale e loro ricostruzione
- Blocchi prese a parete per le quali se ne prevede lo smontaggio ed il rimontaggio nella medesima
posizione
- Tubazioni in metallo o in pvc per le quali si prevede la rimozione e la ricostruzione
- Canaline in pvc per le quali si prevede la rimozione e la ricostruzione
- Cavi elettrici per le quali si prevede la rimozione e la ricostruzione fino al punto di intercettamento
- Cartellonistica antincendio per la quale si prevede la rimozione ed il riposizionamento di nuovi cartelli

Tutta I'impiantistica ricostruita sara realizzata in ottemperanza alle normative vigenti

Centrale frigorifera
La centrale frigorifera € collocata in un locale tecnico al piano terra del corpo di collegamento tra i padiglioni 4
e 5. Le opere di consolidamento strutturale prevedono la realizzazione di pareti trasversali, una delle quali
interferisce in misura sostanziale con la posizione del gruppo refrigeratore esistente del tipo ad assorbimento.
Questo, previo spostamento delle elettropompe di circolazione dalla posizione attuale, che interferisce con la
parete strutturale, ad una nuova posizione in prossimita.
Saranno smontati, recuperati e reinstallati tutti i componenti afferenti quali i collettori di aspirazione e
mandata, il valvolame e le elettropompe.
Sara realizzata tutta I'impiantistica a servizio del nuovo gruppo frigo che consistera essenzialmente in:

- Integrazione interruttore magnetotermico sul QGBT di cabina e adeguamento carpenterie

- Posa della nuova linea di alimentazione tipo FG7R 3x2x150+1x150N+1x150Pe




- Posa di nuova passerella in acciaio zincato da 200x75mm
- Rifacimento collegamenti elettrici delle elettropompe da riposizionare
- Adeguamento impianto di illuminazione

Tutti gli impianti saranno realizzati secondo le normative vigenti.

Suddivisione degli oneri di realizzazione

Suddivisione degli oneri di realizzazione degli impianti elettrici per la Centrale Frigorifera a servizio dei
Padiglioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei quali alimenta gli impianti di trattamento aria. L'importo delle opere viene
suddiviso per le suddette utenze, pro-quota, in funzione del rapporto tra la superficie dei singoli padiglioni e
quella totale.

Si riporta la metodologia utilizzata:

Superficie Padiglione 1 m? 2.255,00
Superficie Padiglione 2 m? 2.255,00
Superficie Padiglione 3 m? 2.792,00
Superficie Padiglione 4 m? 2.792,00
Superficie Padiglione 5 m? 2.792,00
Superficie Padiglione 6 m? 2.792,00
Superficie totale m? 15.678,00






