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1) OGGETTO E SCOPO

Le opere pertinenti gli impianti meccanici descritte nella presente saranno da realizzare presso il padiglione 2
della Fiera di Ferrara.

Si rendono necessarie per consentire I'esecuzione degli interventi strutturali finalizzati a migliorare il
comportamento dell’edificio sotto I'azione sismica.

In linea generale si prevede:

— Larimozione dei componenti impiantistici che interferiscono con le opere strutturali (propedeutica alle

stesse).

— ll'loro recupero quando possibile o la loro demolizione (in particolare se inglobati nelle strutture soggetto

a demolizione).

— I ricollocamento degli elementi recuperati od il rifacimento di quelli demoliti al fine di ripristinare le

condizioni funzionali esistenti ante operam.

2) DESCRIZIONE DELLE OPERE

Tra gli interventi strutturali previsti, quelli che interferiscono con gli impianti esistenti, collocati in prossimita
sono:

— Il consolidamento dei pilastri esistenti.
— Larealizzazione di nuovi pilastri e controventi in carpenteria metallica.

Le descrizioni riportate nel seguito sono identificate con la stessa codifica utilizzata negli elaborati grafici di
progetto.

Per ognuna si esplicitano le motivazioni di necessita, il tipo di interferenza, la metodologia di esecuzione e
I'ubicazione planimetrica.

POSIZIONE 1 - L’intervento strutturale prevede la fasciatura con tessuto di fibra di carbonio di tutta la
superficie dei pilastri esistenti fino alla base che poggia su plinto.

Si dovra, pertanto, demolire il pavimento ed il sottofondo attorno ai suddetti per rendere accessibile la
superficie laterale fino alla fondazione.

Le lavorazioni impiantistiche sono necessarie per liberare I'area attorno ai pilastri soggetti a consolidamento.
Collocate ai lati dei pilastri, nelle posizioni evidenziate negli elaborati, sono installate delle colonne attrezzate
con prese elettriche che fungono altresi da terminali di ripresa dell’aria.

Queste dovranno essere rimosse per dare accessibilita su tutta la circonferenza dei pilastri con i mezzi

necessari per demolire il pavimento.




Le colonne attrezzate attualmente inghisate nel cemento saranno liberate e recuperate previa pulizia a
spazzola della superficie sottotraccia, trattamento antiruggine e verniciatura.

Il canale di ripresa che ¢ inglobato nel pavimento sara sezionato allo stacco dal canale principale e rimosso con
la demolizione del pavimento.

Ad avvenuto consolidamento saranno ricostruiti gli impianti rimossi nella fase precedente. Sara rifatto il canale
posato sotto pavimento e ricollocate le colonne attrezzate nella stessa posizione e con le stesse modalita dello
stato di fatto.

POSIZIONE 2 - E perfettamente analoga alla posizione 1 dalla quale si differenzia per I'ulteriore aggiunta di
nuovi pilastri metallici in aderenza a quelli esistenti e controventi diagonali analogamente metallici. Rispetto
alla posizione precedente questa &€ maggiormente invasiva ai fini delle interferenze impiantistiche per Ila
presenza di pilastri e controventi.

Le lavorazioni impiantistiche sono esattamente analoghe a quelle della posizione 1 con la sola differenza che lo
colonne saranno ricollocate traslate lateralmente rispetto alla posizione attuale, al di fuori dell’area
interferente con pilastri e controventi. Sara rifatto |'attacco al canale di ripresa allineato con la rispettiva
colonna attrezzata.

Si rendera necessario:

Forare il setto in c.a. che delimita il cunicolo ispezionabile ove & collocato il canale di ripresa.

Realizzare I'alloggiamento di posa dei nuovi canali con demolizione di pavimento e sottofondo.

Ripristinare pavimento e sottofondo.

POSIZIONE 3 — anch’essa ¢ afferente al consolidamento strutturale dei pilastri. In adiacenza, per lo sviluppo
verticale, & collocato un pluviale nella zona compreso tra pilastro e parete esterna, staffato a quest’ultima. Il
tratto terminale al piede esce dall’edificio inglobato nel massetto sotto pavimento.

Per rendere accessibile la base del pilastro sara demolito il pavimento nell'intorno con conseguente
demolizione del collettore pluviale in esso collocato.

Saranno necessarie le seguenti opere:

— Rimozione con recupero del pluviale a vista sia per rendere accessibile il pilastro che per liberare i pannelli

esterni (soggetti a sostituzione) ai quali & fissato.
— Rifacimento del collettore sotto pavimento e ripristino dell’allacciamento alla rete esterna.

— Reinstallazione del pluviale recuperato.




3) PRO QUOTA PARTE DELLA NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA

La centrale frigorifera esistente e collocata in un locale tecnico al piano terra del corpo di collegamento tra i
padiglioni 4 e 5.

Le opere di consolidamento strutturale prevedono la realizzazione di pareti trasversali, una delle quali
interferisce in misura sostanziale con la posizione del gruppo refrigeratore esistente del tipo ad assorbimento.
Questo dovra essere rimosso e non potra piu essere ricollocato in mancanza dello spazio necessario. In sua
sostituzione si dovra installare un nuovo refrigeratore con elettrocompressore rotativo, di pari prestazioni, ma
di dimensioni minori, tale da poter essere collocato nel locale tecnico riconfigurato di minori dimensioni. Gli
altri impianti complementari (circuiti, elettropompe, torre evaporativa) saranno recuperati ed adattati alle
nuove circostanze con le seguenti modalita:

- circuito evaporatore — recuperato integralmente previo spostamento delle elettropompe di

circolazione dalla posizione attuale, che interferisce con la parete strutturale, ad una nuova posizione
in prossimita. Saranno smontati, recuperati e reinstallati tutti i componenti afferenti quali i collettori
di aspirazione e mandata, il valvolame e le elettropompe. Le coibentazioni saranno ripristinate.
Saranno adeguati i percorsi delle tubazioni congruenti con la nuova disposizione delle elettropompe e

gli attacchi del nuovo gruppo.

- circuito condensatore — I'esistente e assai esuberante: saranno riutilizzate solo due elettropompe di

funzionamento ed una di scorta. Cio nonostante, la portata che & eccedente a quella del gruppo sara
by-passata con circuito provvisto di valvola di taratura. Saranno rettificati gli attacchi al nuovo gruppo

con installazione di nuovo valvolame ed accessori di funzionamento.

- Torre evaporativa — anch’essa risulta esuberante rispetto alla nuova portata/potenzialita. Sara

adeguato il sistema di distribuzione dell’acqua sostituendo gli ugelli esistenti con altri congruenti con
la minore portata. Anche la portata d’aria dei ventilatori sara adeguato, con inverter sui motori, in

funzione della temperatura di uscita dell’acqua.

Suddivisione degli oneri di realizzazione.

La Centrale Frigorifera & un impianto centralizzato a servizio dei Padiglioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei quali alimenta gli
impianti di trattamento aria.

L'importo delle opere viene suddiviso per le suddette utenze, pro-quota, in funzione del rapporto tra la
superficie dei singoli padiglioni e quella totale.

Si riporta la metodologia utilizzata:

Superficie Padiglione 1 m? 2.255,00

Superficie Padiglione 2 m? 2.255,00






